

その価格により入札した理由書

件名： 令和6年度 国補踏切道改良計画工事
業者名： 有限会社外谷建設
住所： 上水内郡信濃町大字柏原2896番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<p>弊社の過去の実績、協力会社の施工協力により、安全かつ高品質な工事の履行が可能であると判断しました。</p> <p>本工事の直接工事費は、協力会社の見積金額等を採用し、共通仮設費、現場管理費については過去の工事实績を勘案し、計上いたしました。</p> <p>一般管理費は、当該工事に必要な費用、企業運営に必要な費用を適切に計上しています。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<p>(環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所) 令和6年度 上信越高原国立公園万座園地廃屋撤去工事 (環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所) 令和5年度(補正繰越) 上信越高原国立公園万座園地改修工事 (長野建設事務所) 令和6年度 県単道路改築工事</p>
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	長野地域振興局	令和元年度 経営体育成基盤整備事業 仁之倉地区 用水路工事	上水内郡信濃町大字柏原	82	26,980,000	24,960,000	92.5	
2	長野地域振興局	令和元年度 経営体育成基盤整備事業 穂波地区 支線4号用水路工事	上水内郡信濃町大字穂波	83	13,650,000	12,630,000	92.5	
3	長野建設事務所	令和4年度 防災・安全交付金 施設機能向上工事	(一)鳥居川 上水内郡飯綱町 豊野～牟礼	76	16,040,000	15,080,000	94.0	
4	長野建設事務所	令和4年度 県単河川改修(補正)工事	(一)楠川 長野市 戸隠平沢	85	25,770,000	24,300,000	94.3	
5	長野地域振興局	令和4年度 県単緊急農地防災事業 普光寺原田地区 水路工事	上水内郡飯綱町大字普光寺	87	8,730,000	8,240,000	94.4	
6	長野建設事務所	令和2年度 県単道路橋梁維持(歩道リメイク)・県単道路橋梁維持(舗装修繕)合併工事	長野管内一円 管内一円 ((一)関崎川中島(停)線 長野市 真島)	80	11,200,000	10,580,000	94.5	
7	長野地域振興局	令和3年度 経営体育成基盤整備事業 穂波地区 用水路工事	上水内郡信濃町大字穂波	86	15,190,000	14,350,000	94.5	
8	長野建設事務所	令和3年度 県単河川改修(補正)工事	(一)聖川 長野市 田沢～赤田	82	15,590,000	14,730,000	94.5	
9	長野建設事務所	令和2年度 県単道路改築工事	(主)長野荒瀬原線 上水内郡飯綱町 御所之入	80	13,260,000	12,530,000	94.5	
10	長野地域振興局	令和3年度 県営林道古海(支)線開設工事(第1工区)	上水内郡信濃町 字 古海	80	11,980,000	11,320,000	94.5	
11	長野建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金 総合流域防災(加速化)工事(牛島2工区)	長野管内一円 管内一円 ((一)保科川 長野市 若穂牛島2工区)		27,420,000	25,910,000	94.5	
12	長野地域振興局	令和5年度 経営体育成基盤整備事業 穂波地区 用水路工事	上水内郡信濃町大字穂波	84	11,240,000	10,620,000	94.5	
13	長野建設事務所	令和2年度 県単河川改修(補正)工事	(一)八蛇川 上水内郡飯綱町 東黒川	76	11,810,000	11,160,000	94.5	
14	長野建設事務所	令和2年度 県単河川維持工事	長野管内一円 管内一円 ((一))蛭川 長野市 松代東条)		26,970,000	25,490,000	94.5	
15	長野地域振興局	令和3年度 復旧治山事業第8号工事	長野市 鬼無里 字 冷沢	77	45,330,000	42,840,000	94.5	
16	長野建設事務所	令和元年度 1災公共土木施設災害復旧工事	(一)赤野田川 長野市 和田上橋		7,130,000	6,740,000	94.5	
17	長野建設事務所	令和元年度 1災公共土木施設災害復旧工事	(一)古海川 上水内郡信濃町 柄山踏切下		12,250,000	11,580,000	94.5	
18	長野建設事務所	令和4年度 県単砂防(補正)工事	(砂)牧川沢 長野市 新井	83	10,060,000	9,510,000	94.5	
19	長野建設事務所	令和5年度 県単河川改修工事	(一)赤野田川 長野市 川田	79	9,540,000	9,020,000	94.5	
20	長野地域振興局	令和2年度 経営体育成基盤整備事業 穂波地区 支線用水路工事	上水内郡信濃町大字穂波	73	15,910,000	15,050,000	94.6	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和6年度 国補踏切道改良計画工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費				12,917,962				
共通仮設費				1,840,425				
純工事費				14,758,387				
現場管理費				5,051,025				
工事原価				19,809,412				
一般管理費等				3,750,588				
工事価格合計				23,560,000				
消費税				2,356,000				
工事費計				25,916,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和6年度 国補踏切道改良計画工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
道路改良													
道路土工				1	1,992,570	1,992,570							
法面工				1	156,000	156,000							
擁壁工				1	2,504,790	2,504,790							
石・ブロック積(張)工				1	1,044,108	1,044,108							
排水構造物工				1	1,499,808	1,499,808							
構造物撤去工				1	203,198	203,198							
舗装													
舗装工				1	1,841,113	1,841,113							
縁石工				1	442,476	442,476							
防護柵工				1	657,940	657,940							
区画線工				1	144,749	144,749							
仮設工													
任意仮設工				1	2,431,210	2,431,210							
直接工事費						12,917,962							
共通仮設費						1,840,425							
純工事費						14,758,387							
現場管理費						5,051,025							
工事原価						19,809,412							
一般管理費等						3,750,588							
工事価格計						23,560,000							
消費税						2,356,000							
工事費計						25,916,000							

工事調査表一六 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 国補踏切道改良計画工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
道路土工									
掘削工	運転手(特殊)	26,832	0.264	(有)服部石材 協力会社(20年)					
盛土工	運転手(特殊)	26,832	7.568	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	1.11	(有)服部石材 協力会社(20年)					
作業土工	運転手(特殊)	26,832	2.459	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	特殊作業員	27,248	2.147	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	3.328	(有)服部石材 協力会社(20年)					
法面整形工	運転手(特殊)	26,832	0.54	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	土木一般世話 役	30,160	0.24	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	0.732	(有)服部石材 協力会社(20年)					
擁壁工 プレキャスト擁壁工	運転手(特殊)	26,832	0.857	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	土木一般世話 役	30,160	1.5738	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	特殊作業員	27,248	1.5794	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	3.1488	(有)服部石材 協力会社(20年)					
間詰工	土木一般世話 役	30,160	0.1146	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	特殊作業員	27,248	0.1052	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	0.3386	(有)服部石材 協力会社(20年)					
場所打擁壁工(構造物 単位)	型わく工	27,456	6.6033	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	土木一般世話 役	30,160	4.9373	(有)服部石材 協力会社(20年)					

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 国補踏切道改良計画工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
石・ブロック積(張)工 コンクリートブロック工(C)	特殊作業員	27,248	1.3202	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	7.3813	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	運転手(特殊)	26,832	0.0303	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	型わく工	27,456	1.4525	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	土木一般世話 役	30,160	0.7021	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	特殊作業員	27,248	0.6842	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	1.3926	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	構造物撤去工 構造物取壊し工	運転手(特殊)	26,832	0.546	(有)服部石材 協力会社(20年)				
		土木一般世話 役	30,160	0.6052	(有)服部石材 協力会社(20年)				
		特殊作業員	27,248	0.1168	(有)服部石材 協力会社(20年)				
	普通作業員	24,128	0.6052	(有)服部石材 協力会社(20年)					
運搬処理工	運転手(一般)	23,088	1.14						
舗装 舗装工									
舗装準備工	運転手(特殊)	26,832	0.316	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	土木一般世話 役	30,160	0.0158	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	特殊作業員	27,248	0.0948	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	0.879	(有)服部石材 協力会社(20年)					
アスファルト舗装工(車道 部)	運転手(特殊)	26,832	3.6442	岩澤建設(株) 協力会社(20年)					
	土木一般世話 役	30,160	0.4932	岩澤建設(株) 協力会社(20年)					

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 国補踏切道改良計画工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
	特殊作業員	27,248	1.5618	岩澤建設(株) 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	2.1098	岩澤建設(株) 協力会社(20年)					
アスファルト舗装工(歩道部)	運転手(特殊)	26,832	1.691	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	土木一般世話役	30,160	0.114	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	特殊作業員	27,248	1.159	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	2.546	(有)服部石材 協力会社(20年)					
アスファルト舗装工(取付部)	運転手(特殊)	26,832	0.088	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	土木一般世話役	30,160	0.016	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	特殊作業員	27,248	0.048	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	0.0752	(有)服部石材 協力会社(20年)					
縁石工 縁石工	運転手(特殊)	26,832	0.1404	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	型わく工	27,456	1.2755	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	土木一般世話役	30,160	1.995	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	特殊作業員	27,248	1.9174	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	4.7187	(有)服部石材 協力会社(20年)					
仮設工 任意仮設工 水替工	運転手(特殊)	26,832	0.5	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	土木一般世話役	30,160	0.5	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	特殊作業員	27,248	2.31	(有)服部石材 協力会社(20年)					
	普通作業員	24,128	2	(有)服部石材 協力会社(20年)					
交通管理工	交通誘導警備員B(昼間8時)	14,144	150	(株)グローバル警備保障 協力会社(10年)					

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名	工種	種別	令和6年度 国補踏切道改良計画工事														(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されま す)	
			入札時							計 (A)	工事完成時								計 (B)
			配置予定人数								配置予定人数								
世話役	普通 作業員	特殊 作業員	運転手 特殊	運転手 一般	型枠工	交通誘導 警備員	世話役	普通 作業員	特殊 作業員	運転手 特殊	運転手 一般	型枠工							
道路土工	掘削工				0.264				0.264							0			
	盛土工		1.11		7.568				8.678							0			
	作業土工		3.328	2.147	2.459				7.934							0			
	法面整形工	0.24	0.732		0.54				1.512							0			
擁壁工	プレキャスト擁 壁工	1.5738	3.1488	1.5794	0.857				7.159							0			
	間詰工	0.1146	0.3386	0.1052					0.5584							0			
	場所打擁壁工	4.9373	7.3813	1.3202				6.6033	20.2421							0			
石・ブロック積(張) 工	コンクリートブ ロック工	0.7021	1.3926	0.6842	0.0303			1.4525	4.2617							0			
構造物撤去工	構造物取壊し 工	0.6052	0.6052	0.1168	0.546				1.8732							0			
	運搬処理工						1.14		1.14							0			
舗装工	舗装準備工	0.0158	0.879	0.0948	0.316				1.3056							0			
	アスファルト舗 装工(車道部)	0.4932	2.1098	1.5618	3.6442				7.809							0			
	アスファルト舗 装工(歩道部)	0.114	2.546	1.159	1.691				5.51							0			
	アスファルト舗 装工(取付部)	0.016	0.0752	0.048	0.088				0.2272							0			
縁石工	縁石工	1.995	4.7187	1.9174	0.1404			1.2755	10.047							0			
仮設工	水替工	0.5	2	2.31	0.5				5.31							0			
	交通誘導警備 員								150	150						0			

