

その価格により入札した理由書

件名： 令和4年度 保育事業 第2号工事
業者名： 株式会社 創恒
住所： 長野県 上田市 古安曾1593-1

項目	内容
1 その価格により入札した理由	当社で積算した工事価格を落札の可能性が高い金額に経費を調整して対応したところ、契約後確認調査の対象となってしまいました、積算の差異もありましたが、当社の経費を削減することにより、応札価格でも良質な工事ができるかと判断しています。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	長倉山国有林ほか 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信1 (東信森林管理署)
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	上小地方事務所長	平成25年度 保安林緊急改良事業 第1号工事	上田市 上田	84		19,340,000		
2	上小地方事務所長	平成26年度 保安林緊急改良事業第101号工事	上田市 丸子	86		12,070,000		
3	上小地方事務所長	平成26年度 保安林緊急改良事業第102号工事	上田市 小泉	81		15,980,000		
4	上小地方事務所長	平成27年度 保安林緊急改良事業 第2号工事	上田市 丸子		7,290,000	6,740,000	92.5	
5	上小地方事務所長	平成27年度 保安林改良事業 第8号工事	小県郡 青木村青木		10,900,000	10,100,000	92.7	
6	上小地方事務所長	平成28年度 保安林緊急改良事業 第1号工事	上田市 小泉1	80	9,550,000	8,870,000	92.9	
7	上小地方事務所長	平成28年度 県営林造林(素材生産)事業 第2号工事	上田市真田町長十ノ原(滝之入県行造林)		5,490,000	5,270,000	96.0	
8	上田地域振興局長	平成29年度 保育事業 第7号工事	上田市 真田	81	2,640,000	2,450,000	92.8	
9	上田地域振興局長	平成29年度 県営林造林事業 第2号工事	上田市真田町長十ノ原(滝之入県行造林)	81	11,590,000	10,430,000	90.0	
10	上田地域振興局長	平成30年度 保育事業 第6号工事	小県郡 長和町 大門	84	3,980,000	3,680,000	92.5	
11	上田地域振興局長	平成30年度 保安林緊急改良事業 第2号工事	上田市 小泉		13,050,000	12,030,000	92.2	
12	上田地域振興局長	平成30年度 県営林造林事業第2号工事	上田市真田町 長 十ノ原(滝之入県行造林)		21,490,000	19,630,000	91.3	
13	上田地域振興局長	令和元年度 保安林緊急改良事業 第2号工事	上田市 小泉(東山地区)		11,660,000	10,930,000	93.7	
14	上田地域振興局長	令和元年度 保育事業 第5号工事	上田市 真田	84	4,540,000	4,180,000	92.1	
15	上田地域振興局長	令和元年度 保育事業第6号工事	長和町 大門		2,020,000	1,810,000	89.6	低入調査
16	上田地域振興局長	令和2年度 保育事業第3号工事	上田市 沢山		1,780,000	1,590,000	89.3	低入調査
17	上田地域振興局長	令和3年度 保育事業第1号工事	上田市 沢山		2,600,000	2,330,000	89.6	低入調査
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和4年度 保育事業 第2号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	円	2,199,390		2,199,390				
共通仮設費	円	160,555		129,764				
純工事費	円	2,359,945		2,329,154				
現場管理費	円	1,077,078		859,456				
工事原価	円	3,437,023		3,188,610				
一般管理費等	円	812,977		611,390				
工事価格合計	円	4,250,000		3,800,000				
消費税	円	425,000		380,000				
工事費計	円	4,675,000		4,180,000				

