工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　令和5年度 防災・安全交付金浸水対策重点地域緊急工事
業者名:　千曲建設工業株式会社
住　所:　上田市諏訪形973-1

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	技術者の過去の実績、協力会社の施工協力により、安全かつ高品質な工事の履行が可能であると判断しました。 本工事の直接工事費は、協力会社の見積金額等を採用し、共通仮設費、現場管理費については、これまでの工事実績を踏まえ、経費の縮減が可能と判断しております。 また、一般管理費については、必要な経費を積上げた上で利益の確保が可能であると判断しました。 上記の理由から、当該価格にて入札しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	契約工事に関連する手持ち工事はありません。
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	青木村長	平成23年度　青木村地域優良賃貸住宅 辻田第二団地A工区建設工事	村松地区青木村大字村松248-1			18,000,000		
2	上田市長	川西地域自治センター（総合コミュニティセンター）整備事業　建築主体工事	上田市　小泉	79		270,000,000		
3	青木村長	平成22年度（繰越）きめ細かな交付金事業 青木中学校普通教室床改修工事	青木村中学校　青木村大字村松1840			6,300,000		
4	長野県知事	上田警察署署長宿舎・外構ほか建築工事	上田市天神			142,180,000		
5	青木村長	平成24年度　青木村地域優良賃貸住宅 (仮称)青木第二団地A棟建設工事	青木地区　青木村大字　田沢			23,000,000		
6	青木村長	入奈良本市之沢集会施設建設工事	入奈良本地区　青木村大字　奈良本			13,000,000		
7	青木村長	平成25年度　青木村地域優良賃貸住宅 青木中央第二団地D棟建設工事	青木地区　青木村大字　田澤40			16,000,000		
8	青木村長	平成25年度　（村単）青木村総合体育館東側 トラス梁等塗装工事	青木地区　青木村大字　田沢3267			5,780,000		
9	長野県知事	上田千曲高校体育館天井等改修工事	上田市中之条	83		29,990,000		
10	上田地域振興局長	平成29年度　県営かんがい排水事業 川西地区　揚水機場建築工事	上田市小泉	86	19,660,000	19,280,000	98.07	
11	長野県住宅供給公社	平成30年度　県職員宿舎（上田警察） 神科職員宿舎外壁等改修工事	上田市上野			41,200,000		
12	上田市長	上田市新本庁舎建設工事	上田市大手1-11-16			6,030,000,000		清水・千曲・栗木特定建設工事共同企業体
13	上田建設事務所	令和元年　社会資本整備総合交付金 （道の駅）工事	（国）152号　小県郡長和町 ながと（2工区）	87	63,410,000	60,800,000	95.88	
14	長野県住宅供給公社	令和2年度　県営住宅（上田） 中之条第2団地ユニットバス設置工事	上田市中之条			18,200,000		
15	長野県住宅供給公社	令和3年度　県営住宅（上田） 中之条第2団地ユニットバス設置工事	上田市中之条			17,800,000		
16	長野県知事	県営住宅篠ノ井第4団地4号棟昇降機棟増築 ほか工事	長野市篠ノ井御幣川	88	203,400,000	194,200,000	95.5	
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和5年度 防災・安全交付金浸水対策重点地域緊急工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費				92,273,221				
共通仮設費				5,076,309				
純工事費				97,349,530				
現場管理費				10,537,273				
工事原価				107,886,803				
一般管理費等				11,713,197				
工事価格合計				119,600,000				
消費税				11,960,000				
工事費計				131,560,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和5年度 防災・安全交付金浸水対策重点地域緊急工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
建築工事												
直接仮設				1		3,226,816						
土工				1		512,437						
地業				1		1,056,040						
鉄筋				1		1,107,600						
コンクリート				1		1,682,040						
型枠				1		766,005						
鉄骨				1		19,179,580						
既製CON				1		5,602,156						
防水				1		222,620						
屋根及びとい				1		4,004,110						
金属				1		2,039,985						
左官				1		1,495,000						
建具				1		7,897,515						
塗装				1		390,450						
内外装				1		2,734,619						
ユニット及びその他				1		280,430						
外構				1		27,794,926						
合計						79,992,329						
電気設備工事												
電灯設備				1		7,495,793						
動力設備				1		50,200						
合計						7,545,993						
機械設備工事												
空気調和設備				1		296,850						
換気設備				1		368,894						
衛生器具設備				1		387,263						
給排水設備				1		380,434						
屋外給排水設備				1		3,301,458						
合計						4,734,899						
直接工事費						92,273,221						
共通仮設費						5,076,309						
純工事費						97,349,530						
現場管理費						10,537,273						
工事原価						107,886,803						
一般管理費等						11,713,197						
工事価格計						119,600,000						
消費税						11,960,000						
工事費計						131,560,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和5年度 防災・安全交付金浸水対策重点地域緊急工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
本工事の手持資材はありません。												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和5年度 防災・安全交付金浸水対策重点地域緊急工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
生コン	18-15-20	m3	22.7	23,100	長水生コン事業協同組合	長野市北長池1801-3	協力会社(10年)						
生コン	27-15-20	m3	59.1	24,300	長水生コン事業協同組合	長野市北長池1801-3	協力会社(10年)						
縁石	9-11-7.9	本	115.0	690	ケント商事㈱	上田市福田220-1	協力会社(25年)						
排水管	VP150φ 4m	本	2.0	9,000	ケント商事㈱	上田市福田220-1	協力会社(25年)						
排水管	VP100φ 4m	本	6.0	4,600	ケント商事㈱	上田市福田220-1	協力会社(25年)						
U形側溝	450(1種蓋共)	本	307.0	5,900	ケント商事㈱	上田市福田220-1	協力会社(25年)						
アスファルト合材	再生細粒(13)	t	244.4	14,300	㈱本久	長野市市場1393-3	協力会社(30年)						

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和5年度 防災・安全交付金浸水対策重点地域緊急工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
本工事で使用する手持機械はありません。										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和5年度 防災・安全交付金浸水対策重点地域緊急工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
直接仮設	とび工	26,400	30	㈱ベーステック					
				協力会社(1年)					
土工・地業 コンクリート	特殊作業員	24,800	12	㈱ベーステック					
	普通作業員	21,900	32	協力会社(1年)					
	一般運転手	21,100	4	㈱ベーステック					
				協力会社(1年)					
鉄筋工事	鉄筋工	25,100	16	宮尾鉄筋㈱					
				協力会社(10年)					
型枠工事	型枠工	24,200	12	㈱玉井工務店					
				協力会社(5年)					
鉄骨工事	鉄骨工	25,200	8	㈲戸堀鉄工所					
	とび工	26,400	20	協力会社(30年)					
既製CON工事	ALC工	26,800	32	富国物産㈱					
				協力会社(30年)					
防水工事	防水工	27,700	10	坂田工業㈱					
				協力会社(2年)					
屋根及びとい工事	板金工	27,900	20	㈱二見屋					
				協力会社（10年）					
金属工事	内装工	29,200	8	㈱広和					
				協力会社（5年）					
金属工事	サッシ工	27,900	6	東信日軽㈱					
				協力会社(30年)					
左官工事	左官工	24,500	6	㈱ベーステック					
				協力会社(1年)					
建具工事	サッシ工	27,900	6	東信日軽㈱					
				協力会社(30年)					
建具工事	ガラス工	28,900	2	㈱宮下硝子店					
				協力会社(20年)					
塗装工事	塗装工	26,600	36	クリハラ・ギケン㈲					
				協力会社（30年）					
内外装工事	内装工	29,500	20	㈱広和					
				協力会社（5年）					
内外装工事	内装工	29,500	2	㈱インテリア大英					
				協力会社（10年）					
ユニット工事	普通作業員	21,900	2	富国物産㈱					
				協力会社(30年)					
外構工事	特殊作業員	(24,800)	(14)						
	普通作業員	(21,900)	(80)						
外構工事	一般運転手	(21,100)	(10)						
外構工事	フェンス工	21,900	40	ケント商事㈱					
				協力会社(30年)					
電気設備工事	電工	24,400	60	㈱丸子信州電気					
				協力会社（30年）					
機械設備工事	配管工	23,800	60	大和施設㈱					
	設備機械工	25,400	24	協力会社(1年)					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画

工事名	令和5年度 防災・安全交付金浸水対策重点地域緊急工事														
工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		特殊 作業員	普通 作業員	一般 運転手	その他			特殊 作業員	普通 作業員	一般 運転手	その他				
直接仮設	とび工		30.0				30.0								
土工事	土工	8.0	32.0	4.0			44.0								
鉄筋工事	鉄筋工	2.0	14.0				16.0								
コンクリート工事	ポンプ工	4.0					4.0								
型枠工事	型枠工		12.0				12.0								
鉄骨工事	鉄骨工		8.0				8.0								
	とび工		20.0				20.0								
既製CON工事	ALC工		32.0				32.0								
防水工事	防水工		10.0				10.0								
屋根及びとい工事	板金工		20.0				20.0								
金属工事	LGS工		8.0				8.0								
金属工事	金属工		6.0				6.0								
左官工事	左官工		6.0				6.0								
建具工事	サッシ工		6.0				6.0								
建具工事	ガラス工		2.0				2.0								
塗装工事	塗装工		36.0				36.0								
内外装工事	内装工		20.0				20.0								
	内装仕上		2.0				2.0								
ユニット及びその他	ユニット		2.0				2.0								
外構工事	土工	14.0	80.0	10.0			104.0								
	フェンス工		36.0				36.0								
電気設備工事	電工		48.0				48.0								
機械設備工事	配管工		60.0				60.0								
	設備機械工		15.0				15.0								

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和5年度 防災・安全交付金浸水対策重点地域緊急工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
本工事での建設副産物はありません。											

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名　令和5年度 防災・安全交付金浸水対策重点地域緊急工事

入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
(例)監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
監理技術者	白石　強	一級建築施工管理技士	H22.3.10	B091003320	専任							
現場代理人	白石　強	一級建築施工管理技士	H22.3.10	B091003320	専任							
補助技術者	中澤　公一	一級建築士	H22.2.15	第339933号	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。