工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名：　令和8年度 防災・安全交付金 舗装修繕(重点)工事
業者名：　株式会社　マルオン商会
住　所：　　長野市若穂綿内2272

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	直接工事費：県公表単価、公表歩掛、刊行物単価により積算しました 共通仮設費：共通仮設費のうち安全管理費、施工管理における資材は自社保有の資材を最大限利用します。 現場管理費：市道・県道ともに同種工事実績があり経費における見通しが可能であった。 一般管理費：当社が必要とする経費などを計上しています。（他の工事で利益を出しているので今回の金額になりました。）
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	同種工事における手持ち工事は現在ありません。
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	長建設事務所	令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(主)長野上田線長野市青木島～御幣川	80点	8,580,000	8,110,000	94.5	
2	長建設事務所	令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(主)長野須坂インター線 長野市 七瀬～屋島	85点	17,060,000	16,120,000	94.5	
3	長建設事務所	令和5年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(主)長野上田線長野市青木島～御幣川	85点	17,520,000	16,560,000	94.5	
4	長建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金 舗装修繕(加速化)工事	(国)403号 長野市若穂～松代2工区	84点	26,560,000	25,100,000	94.5	
5	長建設事務所	令和元年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(主)長野大町線 長野市 中条～青木	77点	17,420,000	16,460,000	94.5	
6	長建設事務所	平成29年度 県単道路舗装(凍上対策)工事	管内一円((一)信濃斑尾高原線 上水内郡信濃町 野尻～古海)	80点	17,010,000	15,730,000	92.5	
7	長建設事務所	平成28年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(主)長野戸隠線 長野市諸沢～銚子口	81点	19,860,000	18,370,000	92.5	
8	長建設事務所	平成28年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(主)長野菅平線 長野市日詰	81点	16,530,000	15,290,000	92.5	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和8年度 防災・安全交付金 舗装修繕（重点）工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		16,710,211		16,815,771				
共通仮設費		3,499,400		3,515,400				
純工事費		20,209,611		20,331,171				
現場管理費		8,510,000		8,432,000				
工事原価		28,719,611		28,763,171				
一般管理費等		6,080,389		3,706,829				
工事価格合計		34,800,000		32,470,000				
消費税		3,480,000		3,247,000				
工事費計		38,280,000		35,717,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和8年度 防災・安全交付金 舗装修繕（重点）工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
舗装工												
路面切削												
路面切削		m2		2,600	579	1,505,400						
殻運搬(路面切削)		m3		130	1,845	239,850						
殻処分		t		299	1,700	508,300						
路上再生工												
路上路盤再生工		m2		2,600	2,513	6,533,800						
表層		m2		2,600	2,794	7,264,400						
区画線工												
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線		式		1.0	221,381	221,381						
仮設工												
交通管理工		式		1.0	542,640	542,640						
直接工事費		式		1		16,815,771						
運搬費												
建設機械運搬費		式		1	194,600	194,600						
技術管理費												
土質等試験費		式		1	7,800	7,800						
共通仮設費		式		1		3,515,400						
純工事費		式		1		20,331,171						
現場管理費		式		1		8,432,000						
工事原価		式		1		28,763,171						
一般管理費等		式		1		3,706,829						
工事価格計		式		1		32,470,000						
消費税		式		1		3,247,000						
工事費計		式		1		35,717,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和8年度 防災・安全交付金 舗装修繕（重点）工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
工事看板類	規制看板	枚	安全管理	20	2500	10	購入(ｴｲﾄ)					
カラーコーン重石		個	安全管理	100	1,500	10	購入(ｴｲﾄ)					

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和8年度 防災・安全交付金 舗装修繕（重点）工事													
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
材工で下請け契約とするため購入資材はありません													

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和8年度 防災・安全交付金 舗装修繕（重点）工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
自社使用の手持ち機械はありません										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和8年度 防災・安全交付金 舗装修繕（重点）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
舗装工									
路面切削工									
路面切削				ワールド開発工業㈱					
	特殊運転手	28,254	2.86	協力会社(15年)					
				ワールド開発工業㈱					
	土木一般世話役	32,742	2.86	協力会社(15年)					
				ワールド開発工業㈱					
	特殊作業員	28,968	2.86	協力会社(15年)					
				ワールド開発工業㈱					
	普通作業員	25,092	11.466	協力会社(15年)					
殻運搬				しなのアスコン㈱					
	一般運転手	24,480	4.4213	協力会社(10年)					
路上路盤再生工									
路上路盤再生				ワールド開発工業㈱					
	特殊運転手	28,254	13.208	協力会社(15年)					
				ワールド開発工業㈱					
	土木一般世話役	32,742	3.302	協力会社(15年)					
				ワールド開発工業㈱					
	普通作業員	25,092	13.156	協力会社(15年)					
表層				しなのアスコン㈱					
	特殊運転手	28,254	4.03	協力会社(10年)					
				しなのアスコン㈱					
	土木一般世話役	32,742	1.352	協力会社(10年)					
				しなのアスコン㈱					
	特殊作業員	28,968	4.056	協力会社(10年)					
				しなのアスコン㈱					
	普通作業員	25,092	8.138	協力会社(10年)					
区画線工									
	市場単価による								
仮設工									
交通管理工				メイトク警備					
	交通誘導員B	19,380	28	協力会社(10年)					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画

工事名	令和8年度 防災・安全交付金 舗装修繕（重点）工事															
工　種	種別	入札時 配置予定人数					計（A）	工事完成時 配置予定人数					計（B）	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	その他		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ				
舗装工															
路面切削工	路面切削	2.86	11.466	2.86	2.86		20.046								
	殻運搬				4.4213		4.4213								
路上再生工	路上路盤再生	3.302	13.156		13.208		29.666								
	表層	1.352	8.138	4.056	4.03		17.576								
仮設工															
交通誘導員B						28	28								
	計	7.514	32.76	6.916	24.5193	28	99.7093								

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和8年度 防災・安全交付金 舗装修繕（重点）工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
アスファルト殻	t	しなのアスコン㈱	1,845	しなのアスコン㈱	1,700						

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和8年度 防災・安全交付金 舗装修繕（重点）工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	池田 篤	一級土木施工管理技士	H23.10.13	6004125A	専任							
		一級舗装施工管理技術者	H9.4.1	19600942	専任							
現場代理人	駒村 優子	二級土木施工管理技士	H12.3.10	99357641	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。