

その価格により入札した理由書

件名： 令和3年度 災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策(加速化)合併工事（地）小松原 長野市篠ノ井 小松原11工区
 業者名： 高木建設株式会社
 住所： 長野市安茂里小市一丁目3番31号

| 項目 | 内容 |
|--|--|
| 1 その価格により入札した理由 | <p>①公表単価、公表歩掛、協力会社見積等について今回の金額を計上しました。</p> <p>②国土交通省土木工事標準積算基準書に準じて計上しました。</p> <p>③積算基準書に準じて計上し、追加技術者が必要になった場合に備え若干多めに計上しました。</p> <p>④一般管理費は、当社が必要とする経費等を計上しています。</p> <p>入札時において技術職員に余裕があり、経験豊富(長野県優良技術者表彰7回受賞)な技術者を配置し、当社協力会社により安全に施工し良質な目的物を引き渡しができる事。</p> <p>同種工事(地すべり防止工事)での過去実績が多数あり、又今回工事場所の小松原は本年度、「令和3年度災害関連緊急地すべり対策工事 小松原4工区」を受注しており現場を熟知しています。</p> |
| 2 契約工事に関連する手持ち工事の状況 | <p>①小川村発注 ・令和3年度 村単道路法面崩壊復旧工事</p> <p>②小川村発注 ・令和3年度 林道施設災害復旧工事 上和桐山線1号</p> <p>③小川村発注 ・令和3年度 林道施設災害復旧工事 山中線1号</p> <p>④小川村発注 ・令和3年度 村単道路排水路流末処理工事</p> <p>⑤小川村発注 ・令和3年度 村単道路排水処理工事</p> <p>⑥小川村発注 ・令和3年度 村単道路横断溝修繕工事</p> |
| 3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点 | 別紙 |

工事調査様式-1(別紙)

| | 発注者 | 工事名 | 工事箇所 | 評定点 | 予定価格 | 入札金額 | 落札率% | 備考 |
|----|----------|----------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| 1 | 長野建設事務所 | 平成22年度 国補 治水ダム建設事業に伴う地すべり対策工事 | 信濃川水系浅川 長野市浅川一ノ瀬(5) | 84 | 244,430,000 | 196,330,000 | 80.3 | 低入調査 |
| 2 | 長野建設事務所 | 平成22年度 国補 治水ダム建設事業に伴う工事用道路築造工事 | (一)浅川 長野市 浅川一ノ瀬(7) | 69 | 71,220,000 | 60,770,000 | 85.3 | 低入調査 |
| 3 | 長野建設事務所 | 平成23年度 国補 治水ダム建設事業に伴う地すべり対策工事 | (一)浅川 長野市浅川一ノ瀬(1) | 81 | 246,280,000 | 209,440,000 | 85.0 | |
| 4 | 土尻川砂防事務所 | 平成24年度 地すべり対策工事 | (地)市場 長野市七二会 市場 | 82 | 37,430,000 | 33,740,000 | 90.1 | |
| 5 | 長野建設事務所 | 平成24年度 国補治水ダム建設事業に伴う地すべり対策工事 | (一)浅川 長野市浅川一ノ瀬(4) | 87 | 190,290,000 | 171,100,000 | 89.9 | |
| 6 | 長野建設事務所 | 平成27年 防災・安全交付金(地すべり対策)工事 | (地)芋井桜 長野市 芋井桜 | 84 | 31,050,000 | 28,720,000 | 92.5 | |
| 7 | 長野建設事務所 | 平成28年度 防災・安全交付金(地すべり対策)工事 | (地)広瀬 長野市 広瀬 | 90 | 59,710,000 | 55,230,000 | 92.5 | |
| 8 | 土尻川砂防事務所 | 平成30年度 防災・安全交付金(地すべり対策)工事 | (地)裏立屋 上水内郡小川村 裏立屋2工区 | 88 | 48,140,000 | 44,530,000 | 92.5 | |
| 9 | 土尻川砂防事務所 | 令和2年度 防災・安全交付金(地すべり対策)(緊急対策事業)工事 | (地)裏立屋 上水内郡小川村 裏立屋 | 89 | 80,520,000 | 76,090,000 | 94.5 | |
| 10 | 土尻川砂防事務所 | 令和3年度 災害関連緊急地すべり対策工事 | (地)小松原 長野市篠ノ井 小松原4工区 | | | 15,700,000 | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

| 工事名 | | 令和3年度 災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策(加速化)合併工事 (地)小松原 長野市篠ノ井 小松原11工区 | | | | | | |
|--------|----|---|----|-------------|----|-------|-------|----|
| 工種 | 単位 | 入札時 | | | | 工事完成時 | | |
| | | 予定価格 | | 当初入札額 | | 最終契約額 | 最終実績額 | |
| | | 金額(a) | 備考 | 金額(A) | 備考 | 金額(C) | 金額(B) | 備考 |
| 直接工事費 | 式 | 158,629,630 | | 158,620,200 | | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 12,717,600 | | 12,716,600 | | | | |
| 純工事費 | 式 | 171,347,230 | | 171,336,800 | | | | |
| 現場管理費 | 式 | 27,094,000 | | 28,900,000 | | | | |
| 工事原価 | 式 | 198,441,230 | | 200,236,800 | | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 24,168,770 | | 10,123,200 | | | | |
| 工事価格合計 | 式 | 222,610,000 | | 210,360,000 | | | | |
| 消費税 | 式 | 22,261,000 | | 21,036,000 | | | | |
| 工事費計 | 式 | 244,871,000 | | 231,396,000 | | | | |

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

| 工事名 令和3年度 災害関連緊急地すべり対策・交付金地すべり対策(加速化)合併工事 (地)小松原 長野市篠ノ井 小松原11工区 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----|----|-------|------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|---------|--------------------------------|
| 工種 | 入札時 | | | | | | 最終契約額 金額(C) | 最終実績額 | | | (b)/(a) | (b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入 |
| | 予定価格(竣工時に記載) | | | 当初入札額 | | | | 数量 | 単価(b) | 金額(B) | | |
| | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単価(a) | 金額(A) | | | | | | |
| 斜面对策 | | | | | | 158,620,200 | | | | | | |
| 抑止杭工 | | | | | | 158,620,200 | | | | | | |
| 既製杭工 | | | | | | 158,620,200 | | | | | | |
| 鋼管杭 | | | | 1 | 36,169,618 | 39,169,618 | | | | | | |
| 鋼管杭圧入工 | | | | 1 | 79,552,382 | 79,552,382 | | | | | | |
| 給水運搬 | | | | 1,349 | 2,500 | 3,372,500 | | | | | | |
| 汚泥運搬 | | | | 1,349 | 4,100 | 5,530,900 | | | | | | |
| 汚泥処理 | | | | 1 | 33,994,800 | 33,994,800 | | | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | 158,620,200 | | | | | | |
| 運搬費 | | | | | | 4,518,600 | | | | | | |
| 運搬費 | | | | | | 4,518,600 | | | | | | |
| 運搬費 | | | | | | 4,518,600 | | | | | | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | | | 1 | 4,518,600 | 4,518,600 | | | | | | |
| 現場環境改善費 | | | | | | 893,000 | | | | | | |
| 共通仮設費率計算額 | | | | | | 7,305,000 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | 12,716,600 | | | | | | |
| 純工事費 | | | | | | 171,336,800 | | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | | 28,900,000 | | | | | | |
| 工事原価 | | | | | | 200,236,800 | | | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | | 10,123,200 | | | | | | |
| 工事価格計 | | | | | | 210,360,000 | | | | | | |
| 消費税 | | | | | | 21,036,000 | | | | | | |
| 工事費計 | | | | | | 231,396,000 | | | | | | |

