

業務等質問(回答)書

提出日：令和6年7月25日

発注機関名	長野県企画振興部DX推進課	公告日	令和6年7月3日
業務名 業務箇所名	デジタル・最先端技術活用推進事業業務 長野県企画振興部DX推進課他		
質問書提出者	所在地		
	商号又は名称		
	電話		
	担当者 所属・氏名		
質問内容	デジタル・最先端技術活用推進事業業務 業務仕様書 (案) 2. 業務主旨 「県が選定する県内25程度の市町村」の選定基準についてご教示いただけますでしょうか。もしすでに選定が終わっているようであれば該当の市町村名を公開いただけないでしょうか。もし選定が終わっていない場合、いつごろ選定が完了する予定でしょうか？		

回答日：令和 6年 7月 29日

回答	支援を希望する市町村のうち、県が支援の必要性が高いと判断する市町村を選定する見込みです。 現時点で選定済みの市町村はありません。選定は9月中旬に完了する見込みです。
----	---

業 務 等 質 問 (回 答) 書

提出日：令和6年7月25日

発注機関名	長野県企画振興部DX推進課	公 告 日	令和6年7月3日
業 務 名 業務箇所名	デジタル・最先端技術活用推進事業業務 長野県企画振興部DX推進課他		
質問書提出者	所 在 地		
	商号又は名称		
	電 話		
	担当者 所属・氏名		
質問内容	県および対象市町村と受託事業者間で使えるメール以外のコミュニケーションツールはありますか？（例：LoGoチャットなど）		

回答日：令和 6年 7月 29日

回 答	県内 77 市町村全てに LoGo チャットアカウントを配付済みであり、これを活用してやり取りが可能です。
-----	---

業務等質問(回答)書

提出日：令和 6年7月26日

発注機関名	長野県企画振興部DX推進課	公告日	令和6年7月3日
業務名 業務箇所名	デジタル・最先端技術活用推進事業業務 長野県企画振興部DX推進課他		
質問書提出者	所在地		
	商号又は名称		
	電話		
	担当者 所属・氏名		
質問内容	①支援先の対象自治体25程度はいつごろ明らかになりますか？ ②自治体に派遣する人数やメンバーの変更は許容されますか？ ※人数については増えることが前提です。		

回答日：令和 6年 7月 29日

回答	①対象自治体の選定は9月中旬に完了する見込みです。 ②各自治体の意向を踏まえながら、課題に合わせて柔軟に対応するために、派遣する人数やメンバーを変更することは可能です。
----	---

業務等質問(回答)書

提出日：令和6年7月26日

発注機関名	長野県企画振興部DX推進課	公 告 日	令和6年7月3日
業務名 業務箇所名	デジタル・最先端技術活用推進事業業務 長野県企画振興部DX推進課他		
質問書提出者	所在地		
	商号又は名称		
	電 話		
	担当者 所属・氏名		
質問内容	<p>① 対象市町村の分布をご教示ください。また、対象市町村名はいつ頃明らかになる予定でしょうか。</p> <p>② 業務仕様書(案)2頁5.業務内容(1)対象市町村への人材派遣を通じた支援の中に「別事業の成果物等を踏まえ」と記載ありますが、別事業とは総務省プロジェクトのことで認識相違ございませんでしょうか。また、対象市町村のDX推進における、現状・課題・目標について分析できている部分について貴県のご所感をお伺いできますでしょうか。</p> <p>③ 再委託について、要領様式第6号の附表の「その他」に再委託の範囲を記載すればよろしいでしょうか。</p> <p>④ 業務仕様書(案)2頁5.業務内容(1)の派遣者交代について、貴県、弊社双方合意の上、派遣者を交代するという認識でお間違いないでしょうか。また、派遣者交代が必要になった際は貴県からの申し出による派遣者交代だけでなく、みらいワークスからの1ヶ月前申請による派遣者交代も可能でしょうか。背景としては、支援を進める中でフェーズが変ることで人材要件も変わってくると予想しており、支援対象市町村様の現状やニーズ、フェーズに合わせて適切な人材をマッチングし、派遣したいと考えておりますので1ヶ月前申請による派遣者交代を検討したいと考えております。</p> <p>⑤ 業務仕様書(案)2頁5.業務内容(1)(ア)ステップ0~3までの実行支援について、受託者がKPIを設定すると弊社は理解しておりますが、貴県は25市町村の内、何市町村がステップ3に到達することを想定されていますでしょうか。また、ステップ2の推進体制の整備について、組織体制の整備・人材採用・人材育成・外部人材活用など様々な項目がございますが、アウトカムの定義として貴県は具体的にどの水準に達することを想定されていますでしょうか。</p>		

回 答

- ①現時点で選定済みの市町村はありません。選定は9月中旬に完了する見込みです。
- ②別事業について、お見込みのとおりです。
また、市町村のDX推進の課題等については分析中であり、分析後に受託者と情報を共有する予定です。
- ③お見込みのとおりです。
- ④お見込みのとおりです。なお、派遣者の交代に当たっては、派遣者を受け入れる市町村の意向にも十分配慮する必要があると考えます。
- ⑤ステップ1～3の達成は全ての市町村に目標としていただく認識です。
推進体制については、市町村の課題に即した項目において改善がみられることがアウトカムにつながると想定しています。