

その価格により入札した理由書

件名：令和7年度 国補砂防メンテナンス(地)工事 千曲川圏域 管内一円 北信管内一円(山ノ内町 落合)

業者名：中野土建株式会社

住所：長野県中野市西2丁目5番11号

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<p>1.工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から、弊社及び弊社協力会社にて施工可能な為、また、使用機械については協力会社保有の機材にて施工可能な為</p> <p>2.現場条件を確認した結果、仮設計画の設計の妥当性・施工実現性等明確で、共通仮設費の削減が可能と判断した為</p> <p>3.過去に同地域・同種工事を施工したことのある監理技術者を配置することにより、内業・外業とも作業の効率化を図ることができ、現場管理費を削減できると判断した為</p> <p>4.一般管理費は必要最低限の金額のみ計上したところ、施工可能と判断できた為</p> <p>以上を踏まえた上で、令和7年4月以降の仕事量の確保を目指して、自社及び協力会社にて協議検討を行った結果、コスト・品質・安全面を十分保証できる応札金額であると判断し、入札金額を決定しました。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<p>1.令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 県内一円 北信管内一円 橋梁補修(七瀬高架橋他3橋)</p> <p>2.令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 県内一円 北信管内一円 橋梁補修(夜間瀬橋)</p>
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1 北信建設事務所	平成26年度 防災・安全交付金(総合流域防災)緊急改築(砂防)工事	(砂)野々海川 飯山市 照岡	86	180,290,000	162,600,000	90.19%	
2 北信建設事務所	平成27年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(一)豊田中野線 中野市 笠倉～壁田(2)	88	116,470,000	107,900,000	92.64%	
3 須坂建設事務所	平成28年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(主)豊野南志賀公園線 上高井郡高山村 温泉～五色	87	89,070,000	82,230,000	92.32%	
4 北信建設事務所	平成29年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)403号 飯山市 中央橋防災(3)	85	39,100,000	36,020,000	92.12%	
5 北信建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(修繕)雪寒・防雪工事	(主)飯山野沢温泉線 下高井郡木島平村 中村	87	32,430,000	29,350,000	90.50%	
6 北信建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(火山砂防)工事	(砂)三ノ沢 下高井郡木島平村 原大沢	83	56,440,000	51,440,000	91.14%	
7 北信建設事務所	平成30年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(一)豊田中野線 中野市 笠倉から壁田1工区	95	368,860,000	341,200,000	92.50%	
8 北信建設事務所	令和元年度 特定緊急砂防(緊急対策事業)工事	(砂)井出川 飯山市 照岡2工区	94	139,340,000	126,800,000	91.00%	低入調査
9 北信建設事務所	令和元年度 防災・安全交付金(火山砂防)(緊急対策事業)工事	(砂)夜間瀬川 中野市 越	87	31,120,000	28,640,000	92.03%	
10 北信建設事務所	令和元年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(一)豊田中野線 中野市 笠倉から壁田 2工区	94	115,160,000	105,950,000	92.00%	
11 千曲建設事務所	令和元年度 防災・安全交付金(道路)工事	(主)坂城インター線 埴科郡坂城町 中之条3工区	92	273,010,000	257,950,000	94.48%	低入調査
12 北信建設事務所	令和元年度 国補通常砂防(事業間連携)(緊急対策事業)工事	(砂)寒沢 山ノ内町 寒沢	94	151,910,000	139,760,000	92.00%	
13 北信建設事務所	令和2年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(一)中野飯山線 中野市 柳沢	94	91,500,000	84,180,000	92.00%	
14 北信地域振興局	令和2年度 県営農村地域防災減災事業 永田地区 ため池堤体工事	中野市 大字永江	89	214,050,000	196,800,000	91.94%	低入調査
15 北信建設事務所	令和3年度 河川災害復旧助成工事	(一)千曲川 野沢温泉村 下流(東大滝1工区)	90	335,280,000	308,730,000	92.08%	
16 北信建設事務所	令和3年度 防災・安全交付金(道路)・令和4年度国補道路改築(通学路緊急対策)合併工事	(一)中野小布施線 中野市 延徳	93	113,630,000	106,240,000	93.50%	
17 北信建設事務所	令和4年度 防災・安全交付金(修繕)雪寒・凍雪害工事	(国)292号 山ノ内町 十二沢	87	55,760,000	51,580,000	92.50%	
18 北信建設事務所	令和5年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(一)中野飯山線 中野市 柳沢北	90	61,870,000	58,270,000	94.18%	
19 北信建設事務所	令和5年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(国)403号 木島平村 下木島	90	71,640,000	67,390,000	94.07%	
20 北信建設事務所	令和6年度 防災・安全交付金 雪寒(重点)工事	(国)292号 山ノ内町 十二沢1工区	95	180,730,000	169,500,000	93.79%	低入調査

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和7年度 国補砂防メンテナンス(地)工事 千曲川圏域 管内一円 北信管内一円(山ノ内町 落合)						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		32,930,658		32,930,658				
共通仮設費		3,806,000		3,806,000				
純工事費		36,736,658		36,736,658				
現場管理費		12,464,000		12,464,000				
工事原価		49,200,658		49,200,658				
一般管理費等		9,179,342		5,679,342				
工事価格合計		58,380,000		54,880,000				
消費税		5,838,000		5,488,000				
工事費計		64,218,000		60,368,000				

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 国補砂防メンテナンス(地)工事 千曲川圏域 管内一円 北信管内一円(山ノ内町 落合)										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
斜面对策		式		1								
地下水排除工		式		1		32,827,016						
集水ボーリング工		式		1		29,786,466						
ボーリング		m		700	32,000	22,400,000						
保孔管		m		700	9,008	6,305,600						
ボーリング仮設機材		回		2	519,000	1,038,000						
保孔管小運搬		回		2	2,897	5,794						
導水管		m		28	1,324	37,072						
排水ボーリング工		式		1		3,040,550						
ボーリング		m		50	43,320	2,166,000						
保孔管		m		50	6,006	300,300						
ボーリング仮設機材		回		1	519,000	519,000						
井戸蓋		式		1	55,250	55,250						
仮設工		式		1		103,642						
仮設工		式		1		103,642						
らせんタラップ(再)設置・撤去		式		1	103,642	103,642						
直接工事費		式		1		32,930,658						
現場環境改善費(率分)		式		1		405,000						
共通仮設费率計上分		式		1		3,401,000						
共通仮設費 計		式		1		3,806,000						
純工事費		式		1		36,736,658						
現場管理費		式		1		12,464,000						
工事原価		式		1		49,200,658						
一般管理費等		式		1		5,679,342						
工事価格計		式		1		54,880,000						
消費税		式		1		5,488,000						
工事費計		式		1		60,368,000						

工事調査表－8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

令和7年度 国補砂防メンテナンス(地)工事 千曲川圏域 管内一円 北信管内一円(山ノ内町 落合)												
工事名	入札時					工事完成時					備考	
	建設副産物の名称	数量 (m ³ ・t)	収集運搬		受け入れ先(処分)		数量 (m ³ ・t)	収集運搬		受け入れ先(処分)		
			委託先	委託金額 (単価)	予定箇所	受入価格 (単価)		委託先	委託金額 (単価)	受入箇所		受入価格 (単価)

建設副産物の搬出・処理はありません。

