

その価格により入札した理由書

件名： 令和元年度防災・安全交付金(総合流域防災)緊急改築(地すべり)(緊急対策事業)__(重点)工事

業者名： 株式会社 パテック
住所： 長野県飯田市駄科2333番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	1、作業量確保の為 2、作業地は弊社から近く経費が掛からず、利益が見込めると判断しました。 会社(飯田市駄科2333)～現場(下條村合原) 距離:15Km 所要時間:自動車で20分 3、工事实績を持続する為
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	1、平成30年度復旧治山事業第24号工事 観音沢 2、平成30年度防災・安全交付金(交通安全)工事 三穂1工区 3、平成30年度防災・安全交付金(防災)災害防除(緊急対策事業)工事 小戸名 4、平成30年度防災・安全交付金(安全安心)災害防除(緊急対策事業)工事 立石
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

同種工事

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	飯田建	平成23年度 地域自主戦略交付金(市街地整備・災害防除)工事	(主)阿南根羽線 下伊那郡阿南町～根羽村 巾川～小戸名(村界橋上)	77	10,000,000	8,550,000	85.5%	低入調査
2	飯田建	平成23年度 県単道路橋梁維持(兼用側溝)・県単道路橋梁維持(舗装修繕)合併工事	(一)長沢田村線 下伊那郡豊丘村田村	83	10,440,000	8,950,000	85.73%	低入調査
3	飯田建	平成22年度 県単道路改築工事	(主)飯嶋飯田線下伊那郡松川町 上片桐2工区	82	12,240,000	10,530,000	86.03%	低入調査
4	下伊地農	平成23年度 地すべり対策事業 飯田竜西地区 防止工事	飯田市 三穂	74	17,340,000	14,920,000	86.04%	低入調査
5	下伊地農	平成22年度県営中山間地域総合農地防災事業 恩田井水地区 伍和大鹿工区水路工事	下伊那郡阿智村伍和	78	13,570,000	11,760,000	86.66%	低入調査
6	飯田建	平成23年度 地域自主戦略交付金(災害防除)工事	(国)418号 下伊那郡平谷村五軒茶屋～飯田市尾之島(五軒茶屋)	76	12,280,000	10,660,000	86.81%	低入調査
7	下伊地林	平成22年度県営林道弓の又線(1工区)開設工事	阿智村字智里	75	20,530,000	17,900,000	87.19%	低入調査
8	飯田建(南)	平成21年度 地域活力基盤創造交付金工事	(国)418号 下伊那郡天龍村 野竹～戸口拡幅(戸口2)	81	21,790,000	19,000,000	87.20%	低入調査
9	飯田建	平成22年度 県単交通安全対策(一種)工事	(国)152号 下伊那郡大鹿村 下市場2工区	79	8,380,000	7,310,000	87.23%	低入調査
10	飯田建(南)	平成22年度 22災公共土木施設災害復旧工事	(一)池口川 飯田市南信濃 牛舎下他2	80	28,520,000	24,940,000	87.45%	低入調査
11	飯田建	平成27年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(国)152号 飯田市 上村程野	80	4,970,000	4,400,000	88.53%	低入調査
12	下伊地農	平成25年度県営中山間地域総合総合整備事業 高森地区 上平工区水路工事水路工事	下伊那郡高森町山吹	82	39,380,000	34,980,000	88.83%	低入調査
13	飯田建	平成25・26年度防災・安全交付金(修繕)橋梁補修合併工事	1、平成30年度復旧治山事業第24号工事 観音沢	80	7,810,000	6,990,000	89.50%	低入調査
14	飯田建	平成24年度 県単道路改築工事	2、平成30年度防災・安全交付金(交通安全)工事 三穂1工区	77	9,060,000	8,060,000	88.96%	
15	飯田建	平成24年度 県単道路改築工事(ゼロ県債)	3、平成30年度防災・安全交付金(防災)災害防除(緊急対策事業)工事 小早谷	79	21,130,000	19,000,000	89.92%	
16	下伊地林	平成25年度 林地荒廃防止事業第1号工事	4、平成30年度防災・安全交付金(安全安心)災害防除(緊急対策事業)工事 吉石	80	17,470,000	15,710,000	89.93%	低入調査
17	飯田建	平成24年度 地域自主戦略交付金(災害防除)工事	(国)418号下伊那郡平谷村～飯田市五軒小屋～尾之島(川尻2号1工区)	76	6,770,000	6,090,000	89.96%	
18	飯田建	平成25年度 防災・安全交付金(街路)工事	(都)下山妙琴原線 飯田市 上山	80	16,740,000	15,060,000	89.96%	
19	飯田建	平成24年度 県単道路防災工事(ゼロ県債)	(一)富士見台公園線 下伊那郡阿智村 戸沢2工区	76	6,000,000	5,400,000	90.00%	
20	飯田建	平成24年度 地域自主戦略交付金(災害防除)工事	(一)深沢阿南線 下伊那郡阿南町 上和合～大久保(上和合3号他1)	80	21,570,000	19,420,000	90.03%	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和元年度防災・安全交付金(総合流域防災)緊急改築(地すべり)(緊急対策事業)__(重点)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		6,739,346		6,760,966				
共通仮設費		1,110,540		1,063,540				
純工事費		7,849,886		7,824,506				
現場管理費		3,540,000		3,049,000				
工事原価		11,389,886		10,873,506				
一般管理費等		2,360,114		1,516,494				
工事価格合計		13,750,000		12,390,000				
消費税		1,375,000		1,239,000				
工事費計		15,125,000		13,629,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和元年度防災・安全交付金(総合流域防災)緊急改築(地すべり)(緊急対策事業) (重点)工事												
工事名	入札時											
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
地下水排除工		式	5,393,646			5,415,266						
集排水ボーリング工		式				4,412,222						
ボーリング	300	m		300	9,552	2,865,600						
保孔管	300	m		300	3,232	969,600						
ボーリング洗浄	800	m		800	491	392,800						
ボーリング洗浄	62	m		62	491	30,442						
特殊孔口工	22	個所		22	6,990	153,780						
集水井工		式				1,003,044						
井戸蓋工	2	基		2	41,840	83,680						
昇降用設備設置工	1	式		1	919,364	919,364						
任意仮設工		式	1,345,700			1,345,700						
機械据付撤去工	1	式		1	1,269,300	1,269,300						
足場工	1	式		1	76,400	76,400						
		個所										
直接工事費			6,739,346			6,760,966						
共通仮設費			1,110,540			1,063,540						
純工事費			7,849,886			7,824,506						
現場管理費			3,540,000			3,049,000						
工事原価			11,389,886			10,873,506						
一般管理費等			2,360,114			1,516,494						
工事価格計			13,750,000			12,390,000						
消費税			1,375,000			1,239,000						
工事費計			15,125,000			13,629,000						

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和元年度防災・安全交付金(総合流域防災)緊急改築(地すべり)(緊急対策事業) (重点)工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価(A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価(B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
集排水ボーリング工	世話役	23,200	15.579	北陽建設(株) 協力会社(8年)					
	普通作業員	19,400	34.844	北陽建設(株) 協力会社(8年)					
	特殊作業員	22,500	15.579	北陽建設(株) 協力会社(8年)					
集水井工	配管工	20,800	3.3	北陽建設(株) 協力会社(8年)					
	世話役	23,200	1.958	北陽建設(株) 協力会社(8年)					
	普通作業員	19,400	1.958	北陽建設(株) 協力会社(8年)					
任意仮設工	特殊作業員	22,500	3.918	北陽建設(株) 協力会社(8年)					
	特殊運転手	21,400	1.976	北陽建設(株) 協力会社(8年)					
	世話役	23,200	10.1	北陽建設(株) 協力会社(8年)					
	普通作業員	19,400	19.03	北陽建設(株) 協力会社(8年)					
	特殊作業員	22,500	7.8	北陽建設(株) 協力会社(8年)					
	特殊運転手	22,500	7.5	北陽建設(株) 協力会社(8年)					
	とび	23,900	1.4	北陽建設(株) 協力会社(8年)					

工事調査表－9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

工事名 令和元年度防災・安全交付金(総合流域防災)緊急改築(地すべり)(緊急対策事業) (重点)工事												
入札時						工事完成時(実績)						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
(例)監理技術者	〇〇〇〇	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	新井敦詞	二級土木施工管理技士	H.18.6.28	C022109562A	専任							
現場代理人	新井敦詞	二級土木施工管理技士	H.18.6.28	C022109562A								
補助技術者												

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
 * 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
 * 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。