
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事　　（急）田島　下伊那郡根羽村　田島
業者名：　南信土木建築有限会社　　　　　　　　　
住　所：　下伊那郡阿智村駒場1256

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

①直接工事費　②共通仮設費
　　　協力会社と緊密に連携を取りながら積算根拠となる単価を検討し積算した結果、応札価格
での施工が可能と判断しました。施工可能支払は長年にわたり現金決済で行っているため、協
力会社の経費面の協力も可能。

（長野県飯田建設事務所）

令和３年度　国補土砂災害対策道路工事　　（一）富士見台公園線　下伊那郡阿智村　智里（戸沢１号）

令和３年度　３災公共土木施設災害復旧工事　　（一）阿智川　下伊那郡阿智村　長塚橋下

令和３年度　３災公共土木施設災害復旧工事　　（一）阿智川他　下伊那郡阿智村　上町他２

令和３年度　３災公共土木施設災害復旧工事　　（一）園原清内路線　下伊那郡阿智村　口曲沢橋他１

令和３年度　防災・安全交付金　交通安全工事　　県内一円　飯田管内一円　交通安全施設県内一円（安全施設４工区）

令和３年度　防災・安全交付金（道路）（加速化）工事　　（主）設楽根羽線　下伊那郡根羽村　上桧原

令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事　　県内一円　飯田管内一円　橋梁補修（はかりまき５号橋他２橋）

令和４年度　県単砂防・県単砂防維持修繕合冊工事　　（砂）木槌川他　下伊那郡阿智村　中関上他１

（長野県南信州地域振興局）

令和４年度　予防治山事業　第４号工事　　下伊那郡　阿智村　戸沢

令和４年度 県営中山間総合整備事業 花桃の里地区　遊楽館下工区道路その２工事　　下伊那郡阿智村浪合

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況

③現場管理費　④一般管理費
　　　現場代理人および主任技術者は長年にわたり作業実績があり、作業準備・作業手順、工程
管理、写真管理、品質管理、出来形管理等を無駄なく効率よく行うことができる為、削減が可能
になります。



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1
長野県飯田建設事
務所長

平成２９年度　防災・安全交付金（防災）災害防
除（地方道）工事

（主）阿南根羽線　下伊那郡阿南
町～根羽村　巾川～小戸名（萸野
トンネル下１工区）

83 32,840,000 30,380,000 92.50%

2
長野県飯田建設事
務所長

平成２９年度　防災・安全交付金（修繕）災害防
除（国道）工事

（国）２５６号　下伊那郡阿智村　横
川

82 9,850,000 9,090,000 92.28%

3
長野県飯田建設事
務所長

平成３０年度　県単道路防災工事
（国）２５６号　下伊那郡阿智村　奥
宮橋

84 9,160,000 8,530,000 93.12%

4
長野県南信州地域
振興局長

平成30年度　県単治山事業　第16号工事 下伊那郡　阿智村　戸沢 78 4,160,000 3,830,000 92.06%

5
長野県飯田建設事
務所長

平成３０年度県単道路防災工事
（国）２５６号　下伊那郡阿智村　奥
宮橋２工区

77 12,190,000 11,220,000 92.04%

6
長野県南信州地域
振興局長

令和元年度　予防治山事業　第４号工事 下伊那郡　阿智村　戸沢 84 16,730,000 16,650,000 99.52%

7
長野県飯田建設事
務所長

令和元年度　防災・安全交付金　災害防除（緊
急対策事業）工事

（主）松川インター大鹿線ほか　上
伊那郡中川村～下伊那郡大鹿村
渡場～松除（井戸入沢橋（２）工
区）

83 92,960,000 85,990,000 92.50%

8
長野県飯田建設事
務所長

令和元年度　防災・安全交付金　災害防除（緊
急対策事業）工事

（主）園原インター線ほか　下伊那
郡阿智村ほか　智里～清内路（矢
平橋北工区）

84 17,390,000 16,410,000 94.36%

9
長野県飯田建設事
務所長

令和元年度　防災・安全交付金　災害防除（緊
急対策事業）工事

（一）深沢阿南線　下伊那郡阿智
村～阿南町　上和合～大久保（宮
沢１号）

85 34,870,000 32,930,000 94.43%

10
長野県飯田建設事
務所長

令和元年度　防災・安全交付金　災害防除（緊
急対策事業）工事

（主）園原インター線ほか　下伊那
郡阿智村ほか　智里～清内路（智
里）

84 65,910,000 62,180,000 94.34%

11
長野県飯田建設事
務所長

令和２年度　防災・安全交付金　災害防除（緊
急対策事業）工事

（主）園原インター線ほか　下伊那
郡阿智村ほか　智里～清内路（豊
滝橋下）

86 90,560,000 85,550,000 94.46%

12
長野県飯田建設事
務所長

令和２年度　防災・安全交付金　災害防除（緊
急対策事業）工事

（主）園原インター線ほか　下伊那
郡阿智村ほか　智里～清内路（弁
天下２号）

85 44,030,000 41,050,000 93.23%

13
長野県飯田建設事
務所長

令和２年度　国補土砂災害対策道路（加速化）
工事

（一）富士見台公園線　下伊那郡
阿智村　智里（弁天下１号）

84 15,680,000 14,430,000 92.02%

14
長野県飯田建設事
務所長

令和２年度　防災・安全交付金　災害防除（緊
急対策事業）・国補土砂災害対策道路合併工
事

（一）深沢阿南線ほか　下伊那郡
阿智村～阿南町　上和合～大久保
（矢越下他２）

83 54,040,000 51,070,000 94.50%

15
長野県南信州地域
振興局長

令和３年度　予防治山事業　第４号工事 下伊那郡　阿智村　戸沢 83 63,060,000 59,590,000 94.49%

16

17

18

19

20
低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 11,268,087 11,268,087

共通仮設費 式 2,164,000 1,825,000

純工事費 式 13,432,087 13,093,087

現場管理費 式 5,719,000 4,825,000

工事原価 式 19,151,087 17,918,087

一般管理費等 式 3,958,913 3,341,913

工事価格合計 式 23,110,000 21,260,000

消費税 式 2,311,000 2,126,000

工事費計 式 25,421,000 23,386,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

砂防土工 式 517,330
　掘削工 式 151,300

　掘削 ｍ３ 20 5,570 111,400
　床堀 ｍ３ 20 1,995 39,900

埋戻し工 式 35,380
　埋戻し ｍ３ 10 3,538 35,380

　法面整形工 式 245,990
　法面整形（切土部） ｍ２ 170 1,447 245,990

　残土処理工 式 84,660
　　土砂等運搬 ｍ３ 30 2,822 84,660
法面工 式 7,809,232
　法枠工 式 7,809,232
　　鉄筋挿入工 式 1 2,567,490 2,567,490
　　吹付枠 式 1 5,222,000 5,222,000
　　ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ材運搬処分 式 1 19,742 19,742
斜面対策付属物設置工 式 560,925

　点検施設工 式 560,925
　　　天端擁壁 ｍ 27 14,882 401,814
　　　ガードフェンス ｍ 27 5,893 159,111
仮設工 式 2,380,600

任意仮設工 式 1 2,380,600 2,380,600

直接工事費 11,268,087

共通仮設費 1,825,000

純工事費 13,093,087

現場管理費 4,825,000

工事原価 17,918,087

一般管理費等 3,341,913

工事価格計 21,260,000

消費税 2,126,000

工事費計 23,386,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事における手持資材はありません。

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

法面工 法枠工 式 1 12,400,000 ㈱清信建設興業 飯田市上殿岡340-1 取引年数16年

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
ダンプ ４ｔ 台 1 4,300 ヒノ 他工事で使用中
ダンプ ３ｔ 台 1 2,500 いすゞ 他工事で使用中

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事

砂防土工 土木一般世話役 ( 24,900 ) （ 4 ） 自社

普通作業員 20,400 20 ㈱清信建設興業
協力会社（16年）

特殊作業員 23,800 9 ㈱清信建設興業
協力会社（16年）

運転手（一般） （ 19,800 ） （ 2 ） 自社

運転手（特殊） 22,700 4 ㈱清信建設興業
協力会社（16年）

法面工 土木一般世話役 ( 24,900 ) （ 50 ） 自社

普通作業員 20,400 70 ㈱清信建設興業
協力会社（16年）

特殊作業員 23,800 30 ㈱清信建設興業
協力会社（16年）

法面工 26,500 90 ㈱清信建設興業
協力会社（16年）

斜面対策付属物設置工 土木一般世話役 ( 24,900 ) （ 1 ） 自社

普通作業員 20,400 6 ㈱清信建設興業
協力会社（16年）

特殊作業員 23,800 1 ㈱清信建設興業
協力会社（16年）

型わく工 23,400 6 ㈱清信建設興業
協力会社（16年）

仮設工 土木一般世話役 ( 24,900 ) （ 20 ） 自社

普通作業員 20,400 20 ㈱清信建設興業
協力会社（16年）

とび工 24,600 40 ㈱清信建設興業
協力会社（16年）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
一般

運転手
特殊

運転手
型枠 とび 法面 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

砂防土工 4 20 9 2 4 39
法面工 50 70 30 90 240
斜面対策付属物設置工 1 6 1 6 14
仮設工 20 20 40 80

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１
の場合

その理由を
必ず記入

（＊下請けへの
しわ寄せと判断
された場合は、
工事成績が減
点されます）

配置予定人数

計
(A)

配置予定人数

計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

建設発生土 30m3 自社 阿智村堂之入 現地敷均し
無筋ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊 2m3 自社 吉川工業（株） 1,000

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

（例） 監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 片桐　公國 一級土木施工管理技士 H3.3.8 9017753 専任
現場代理人 片桐　公國 雇用関係が3ヶ月以上

補助技術者 ーーー

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考


