
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事
業者名：　　株式会社 フルハタ
住　所：　　 塩尻市広丘郷原582-2

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

①直接工事費
　市場単価及び長野県公表単価に基づき、自社の積算ソフトにて算出しましたが、自社の作業員
を主要工種（橋梁塗装）に配置できるため、十分に施工可能な金額だと判断しました。

②共通仮設費、③現場管理費、④一般管理費
　過去の同種工事の施工実績より、無理のない範囲で計上しました。

再入札となり、現在手持ち工事の件数も少ないため、積極的に受注したいと考え、当該価格で入
札しました。

なし

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 北信建設事務所 平成２４年度　県単道路橋梁維持（橋梁塗装）工事 （国）292号　飯山市　五郷橋 81 7,990,000 7,320,000 91.6

2 木曽建設事務所 平成２４年度　地域自主戦略交付金（橋梁補修）工事
（国）256号　木曽郡南木曽町
本谷大橋他（あすなろ橋（1））

79 8,630,000 7,860,000 91.1

3 長野建設事務所 平成２４年度　防災・安全交付金（修繕）橋梁補修工事
（一）中村金井山（停）線　長野市
更埴橋３工区

81 41,010,000 36,720,000 89.5

4 長野建設事務所 令和元年度　防災・安全交付金　橋梁補修工事
（主）丸子信州新線　長野市
新町橋２工区

87 117,150,000 109,700,000 93.6
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低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 4,178,870

共通仮設費 式 929,000

純工事費 5,107,870

現場管理費 式 2,730,000

工事原価 7,837,870

一般管理費等 式 1,062,130

工事価格合計 8,900,000

消費税 890,000

工事費計 9,790,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

道路維持（弥七橋） 1,162,330

　橋梁補修工 式 1 514,150

　現場塗装工 式 1 648,180

仮設工 1,441,200

　任意仮設工 式 1 1,441,200
道路維持（矢平橋） 326,300

　橋梁補修工 式 1 309,680

　現場塗装工 式 1 16,620

仮設工 1,249,040

　任意仮設工 式 1 1,249,040

直接工事費 4,178,870

　現場環境改善費 式 1 79,000
　共通仮設費計算額 850,000

共通仮設費計 式 1 929,000

純工事費 5,107,870

現場管理費 式 1 2,730,000

工事原価 7,837,870

一般管理費等 式 1 1,062,130

工事価格計 8,900,000

消費税 890,000

工事費計 9,790,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

現場塗装工

下塗り
ﾊｲﾎﾟﾝ20ﾌｧｲﾝ

20ｋｾｯﾄ
ｾｯﾄ 1 11,500 栄光商事(株) 松本市 協力会社（48）

中塗り
ﾃﾞｭﾌﾛﾝ100
ﾌｧｲﾝ中塗

　20ｋｓ
ｾｯﾄ 1 25,000 〃 〃 〃

上塗り
ﾃﾞｭﾌﾛﾝ100
ﾆｭｰﾌｧｲﾝ

15ｋｓ
ｾｯﾄ 1 59,500 〃 〃 〃

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

(株)アトライズ
任意仮設工 とび工 24,600 12 協力会社（3年）

(株)本久
橋梁補修工 溶接工 27,300 5 協力会社（10年）

現場塗装工 塗装工 ( 25,800 ) ( 15 )

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

任意仮設工 足場工 3 12 15
橋梁補修工 防護柵補修工 5 5 10
現場塗装工 防護柵塗装工 5 15 20

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

金属くず ｍ3 (株)ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ｽﾋﾟﾘｯﾄ 2,000 花村産業(株) 2,500
廃プラ ｍ3 (株)ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ｽﾋﾟﾘｯﾄ 2,000 (株)ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ｽﾋﾟﾘｯﾄ 7,000

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

（例） 監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 中村　厚志 二級塗装技能士 H30.9.28 18-2-060-20-0005 専任
現場代理人 中村　厚志

補助技術者 なし

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考


