

工事調査様式－１ その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件 名： 令和7年度 県単道路橋梁維持(災害関連)工事 (主)園原インター線 下伊那郡阿智村 野田山
業者名： 南信土木建築有限公司
住 所： 下伊那郡阿智村駒場1256番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費 ②共通仮設費 協力会社と緊密に連携を取りながら積算根拠となる単価を検討し積算した結果、応札価格での施工が可能と判断しました。支払いは長年にわたり現金決済で行ってきたため、協力会社の経費面の協力も可能です。 ③現場管理費 ④一般管理費 現場代理人および主任技術者は長年にわたり作業実績があり、作業準備、作業手順、工程管理、写真管理、品質管理、出来形管理等を無駄なく効率よく行うことができるため、削減が可能です。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和7年度 県営中山間総合整備事業 花桃の里地区 伍和6工区獣害防止柵設置工事 下伊那郡阿智村伍和（南信州地域振興局） 令和7年度 国補道路メンテナンス(トンネル)工事 県内一円 飯田管内一円 トンネル補修((国)256号 阿智村清内路トンネル他4)（飯田建設事務所）
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	長野県飯田建設事務所長	令和4年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策工事	(急)田島 下伊那郡根羽村 田島	84	23,110,000	21,260,000	91.99%	低入調査
2	長野県飯田建設事務所長	令和5年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(一)富士見台公園線 下伊那郡阿智村 智里	85	7,240,000	6,820,000	94.20%	低入調査
3	長野県飯田建設事務所長	平成28年度 道路占用路面復旧・県単道路橋梁維持(舗装修繕)合併工事	(一)市場桜町線 飯田市 上郷飯沼	83	20,510,000	18,580,000	90.59%	
4	長野県飯田建設事務所長	平成30年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(国)256号 飯田市 松尾城	83	9,660,000	8,880,000	91.92%	
5	長野県飯田建設事務所長	令和3年度 防災・安全交付金(修繕)舗装補修工事	(国)256号 下伊那郡阿智村 上清内路	86	17,100,000	15,730,000	91.98%	
6	長野県飯田建設事務所長	令和4年度 県単砂防・県単砂防維持修繕合冊工事	(砂)木槌川他 下伊那郡阿智村 中関上他1	82	17,370,000	16,040,000	92.34%	
7	長野県飯田建設事務所長	平成27年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(一)下久堅知久平線 飯田市 下久堅	80	7,010,000	6,480,000	92.44%	
8	長野県南信州地域振興局長	平成30年度 県営中山間総合整備事業 花桃の里地区 伍和工区丸山道路工事	下伊那郡阿智村伍和	86	26,890,000	24,870,000	92.48%	
9	長野県飯田建設事務所長	令和元年度 防災・安全交付金(修繕)舗装補修ゼロ県債工事	(国)151号 飯田市 松尾～川路	85	27,020,000	24,990,000	92.48%	
10	長野県飯田建設事務所長	平成27年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(主)飯田富山佐久間線 飯田市 龍江	80	8,250,000	7,630,000	92.48%	
11	長野県飯田建設事務所長	平成29年度 県単道路橋梁維持(歩道リメイク)工事	(一)青木東鼎線 飯田市 鼎	82	7,740,000	7,160,000	92.51%	
12	長野県飯田建設事務所長	平成29年度 道路占用路面復旧・県単道路橋梁維持(舗装修繕)合併工事	(国)256号 飯田市 市役所前	84	10,280,000	9,510,000	92.51%	
13	長野県飯田建設事務所長	平成27年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(国)418号 飯田市 尾ノ島	72	15,500,000	14,340,000	92.52%	
14	長野県飯田建設事務所長	平成28年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(国)153号 下伊那郡高森町武陵地～松川町鶴部	83	18,060,000	16,710,000	92.52%	
15	長野県飯田建設事務所長	平成28年度 県単道路舗装(凍上対策)工事	管内一円((国)418号 下伊那郡売木村 立又)	81	11,110,000	10,280,000	92.53%	
16	長野県飯田建設事務所長	令和2年度 防災・安全交付金(修繕)舗装補修ゼロ県債工事	(国)151号 飯田市 松尾町～新野	89	27,040,000	25,380,000	93.86%	
17	長野県飯田建設事務所長	令和5年度 国補道路メンテナンス(道路附属物等)(加速化)工事	県内一円 飯田管内一円 道路附属物等補修 ((国)151号 下伊那郡阿南町 清水ロックシェッド)	85	27,070,000	25,450,000	94.02%	
18	長野県南信州地域振興局長	令和4年度 県営中山間総合整備事業 花桃の里地区 遊楽館下工区道路その2工事	下伊那郡阿智村浪合	84	14,590,000	13,720,000	94.03%	
19	長野県飯田建設事務所長	令和4年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事	県内一円 飯田管内一円 橋梁補修(はかりまき5号橋他2橋)	87	41,130,000	38,700,000	94.09%	
20	長野県飯田建設事務所長	令和6年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(主)阿南根羽線 下伊那郡売木村～下伊那郡根羽村 地岳～小戸名(根羽村小戸名工区)	84	10,510,000	9,910,000	94.29%	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 県単道路橋梁維持(災害関連)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	12,082,167		12,082,013				
共通仮設費	式	2,374,100		2,144,100				
純工事費	式	14,456,267		14,226,113				
現場管理費	式	5,344,000		4,722,000				
工事原価	式	19,800,267		18,948,113				
一般管理費等	式	4,039,733		3,571,887				
工事価格合計	式	23,840,000		22,520,000				
消費税	式	2,384,000		2,252,000				
工事費計	式	26,224,000		24,772,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

令和7年度 県単道路橋梁維持(災害関連)工事												
工事名 工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
道路維持						10,443,268						
道路土工						10,443,268						
法面工						8,351,500						
仮設工						1,638,745						
任意仮設工						1,638,745						
* * 直接工事費						12,082,013						
準備費						407,100						
準備費						407,100						
* * 現場環境改善費(率分)						159,000						
* * 共通仮設費率計算額						1,578,000						
* * 共通仮設費計						2,144,100						
* * 純工事費						14,226,113						
* * 現場管理費						4,722,000						
* * 工事原価						18,948,113						
* * 一般管理費等						3,571,887						
* * 工事価格計						22,520,000						
消費税						2,252,000						
工事費計						24,772,000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。