工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　令和8年度　国補土砂災害対策道路工事 （主）飯田富山佐久間線　飯田市～天龍村　龍江～羽衣崎 （泰阜村　田本7他）
業者名: 木下工業株式会社
住　所:　飯田市北方961番地

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	直接工事費について 長野県の土木施工単価に基づいて積算をした結果、今回の価格で施工が可能であると判断して入札しました。 共通仮設費・現場管理費・一般管理費について 現場代理人・主任技術者は法面工事に長けているので、管理等経費が最小限に抑えられるので、この価格でも問題なく出来形及び品質を確保できると判断して入札しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和7年度　国補道路メンテナンス（道路附属物等）（強靱化）工事　国256号飯田市切石歩道橋（飯田建設事務所発注） 令和7年度　社会資本整備総合交付金事業　道路改良工事　市道1-31号島垣外宮ヶ洞線　飯田市大瀬木 令和7年度　市道改良に伴う配水管布設替工事　　市道1-31号島垣外宮ヶ洞線　飯田市大瀬木 （飯田市発注）
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	飯田建設事務所	平成28年度　防災・安全交付金（総合流域防災）急傾斜地崩壊対策工事	（急）東飯沼　飯田市　東飯沼2工区	82	13,760,000	12,130,000	88.15%	低入札
2	飯田建設事務所	平成30年度　県単河川改修工事	（一）毛賀沢川　飯田市　毛賀	80	14,620,000	12,970,000	88.71%	低入札
3	飯田建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金（防災）災害防除（緊急対策事業）工事	（主）阿南根羽線ほか　下伊那郡阿南町～根羽村　巾川～小戸名（萸野トンネル下他2）	88	124,040,000	114,120,000	92.00%	低入札
4	飯田建設事務所	令和4年度　国補砂防メンテナンス（急）（加速化）工事	県内一円　飯田市　天伯神社下	84	13,550,000	12,470,000	92.03%	低入札
5	飯田建設事務所	令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策事業）工事	（国）151号　下伊那郡阿南町　新野拡幅2工区	92	271,330,000	256,400,000	94.50%	低入札
6	飯田建設事務所	平成29年度　社会資本整備総合交付金（住宅）工事	（主）飯島飯田線　飯田市　切石～北方2工区	82	43,490,000	39,940,000	91.84%	
7	飯田建設事務所	平成29年度　防災・安全交付金（修繕）橋梁補修（国道）工事	（国）152号　飯田市　天神大渡橋	80	26,180,000	24,060,000	91.90%	
8	飯田建設事務所	令和4年度　防災・安全交付金（道路）工事	国151号　下伊那郡下條村　粒良脇トンネル2工区	82	132,460,000	122,000,000	92.10%	
9	飯田建設事務所	平成28年度　防災・安全交付金（代行）工事	（村）戸口線　下伊那郡天龍村　戸口2工区	85	22,410,000	20,710,000	92.41%	
10	飯田建設事務所	平成28年度　県単道路改築工事	（主）設楽根羽線　下伊那郡根羽村　中桧原	81	20,180,000	18,660,000	92.47%	
11	飯田建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金（通常砂防）（緊急対策事業）工事	（砂）河内川　下伊那郡阿智村　伍和	85	38,140,000	35,280,000	92.50%	
12	飯田建設事務所	平成29年度　防災・安全交付金（防災）災害防除（地方道）工事	（主）阿南根羽線　下伊那郡阿南町～根羽村　巾川～小戸名（萸野トンネル下2工区）	77	20,600,000	19,060,000	92.52%	
13	飯田建設事務所	平成30年度　県単急傾斜地崩壊対策工事	（急）上平　下伊那郡高森町　上平	84	11,530,000	10,670,000	92.54%	
14	南信州地域振興局	平成30年度　県営林道千遠線（1工区）開設工事	飯田市　字　三ツ沢	85	19,250,000	17,880,000	92.88%	
15	飯田建設事務所	令和3年度　県単急傾斜地維持修繕工事	（急）上平　下伊那郡高森町　上平	80	6,350,000	5,970,000	94.02%	
16	飯田建設事務所	令和元年度　防災・安全交付金（道路）（緊急対策事業）工事	（国）151号　下伊那郡阿南町　新野拡幅2工区	86	141,970,000	133,950,000	94.35%	
17	飯田建設事務所	令和元年度　防災・安全交付金（道路）（緊急対策事業）工事	（国）151号　下伊那郡阿南町　新野拡幅3工区	83	144,020,000	136,060,000	94.47%	
18	飯田建設事務所	令和2年度　防災・安全交付金（総合流域防災）急傾斜地崩壊対策工事	（急）青木　飯田市　青木	82	42,760,000	40,410,000	94.50%	
19	飯田建設事務所	平成30年度　防災・安全交付金（安全安心）災害防除（緊急対策事業）工事	(国)151号ほか　飯田市ほか　駄科ほか(駄科工区)	88	148,840,000	148,800,000	99.97%	
20								

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和8年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）飯田富山佐久間線　飯田市～天龍村　龍江～羽衣崎（泰阜村　田本7他）						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	7,111,808		7,111,808				
共通仮設費	式	1,371,180		1,371,180				
純工事費	式	8,482,988		8,482,988				
現場管理費	式	3,205,000		3,205,000				
工事原価	式	11,687,988		11,687,988				
一般管理費等	式	2,692,012		1,542,012				
工事価格合計	式	14,380,000		13,230,000				
消費税	式	1,438,000		1,323,000				
工事費計	式	15,818,000		14,553,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和8年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）飯田富山佐久間線　飯田市～天龍村　龍江～羽衣崎（泰阜村　田本7他）											
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
道路改良		式		1		6,625,067						
道路土工		式		1		227,220						
法面整形工		式		1		227,220						
法面整形（切土部）人力		m2		91	1,710	155,610						
法面整形（切土部）機械		m2		77	930	71,610						
法面工		式		1		5,528,870						
法面吹付工		式		1		2,703,120						
コンクリート吹付		m2		168	16,090	2,703,120						
法面吹付工		式		1		2,825,750						
法面清掃工		m2		250	930	232,500						
繊維補強モルタル吹付		m2		250	10,373	2,593,250						
排水構造物工		式		1		87,348						
管渠工		式		1		87,348						
暗渠排水管φ300		m		12	7,279	87,348						
構造物撤去工		式		1		781,629						
構造物取壊し工		式		1		281,442						
吹付法面取壊し（人力）		m2		91	2,789	253,799						
吹付法面取壊し（機械）		m2		77	359	27,643						
運搬処理工		式		1		500,187						
殻運搬ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ材 無筋Co		m3		5	6,149	30,745						
殻処分ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ材 無筋Co		m3		7	3,000	21,000						
殻運搬（ラス入りモルタル）		m3		17	6,914	117,538						
殻処分（ラス入りモルタル）		m3		20	7,000	140,000						
ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ材運搬 繊維ﾓﾙﾀﾙ		m3		4	7,726	30,904						
ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ材処理 繊維ﾓﾙﾀﾙ		m3		5	32,000	160,000						
仮設工		式		1		486,741						
任意仮設工		式		1		486,741						
直接工事費		式		1		7,111,808						
共通仮設費		式		1		1,371,180						
純工事費		式		1		8,482,988						
現場管理費		式		1		3,205,000						
工事原価		式		1		11,687,988						
一般管理費等		式		1		1,542,012						
工事価格計		式		1		13,230,000						
消費税		式		1		1,323,000						
工事費計		式		1		14,553,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和8年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）飯田富山佐久間線　飯田市～天龍村　龍江～羽衣崎（泰阜村　田本7他）											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和8年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）飯田富山佐久間線　飯田市～天龍村　龍江～羽衣崎（泰阜村　田本7他）												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
法面関係資材については下請け契約に含む													
排水構造物工関係資材については下請け契約に含む													
仮設工関係資材については下請け契約に含む													

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和8年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）飯田富山佐久間線　飯田市～天龍村　龍江～羽衣崎（泰阜村　田本7他）									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
ダンプトラック	3t　TKG-XZU620T　H26	台	1	5,000	日野	他現場使用中				

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和8年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）飯田富山佐久間線　飯田市～天龍村　龍江～羽衣崎（泰阜村　田本7他）								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
道路改良									
道路土工									
法面整形工	土木一般世話役	32,742	0.64	㈱清信建設興業					
法面整形(人力	普通作業員	25,092	5.46	協力会社(23年)					
法面整形(機械	土木一般世話役	32,742	0.5	㈱清信建設興業					
	普通作業員	25,092	1.1	協力会社(23年)					
	運転手(特殊)	28,254	0.54						
法面工				㈱清信建設興業					
法面吹付工				協力会社(23年)					
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	土木一般世話役	32,742	5.0						
	法面工	32,130	12.9						
	普通作業員	25,092	6.7						
	特殊作業員	28,968	3.5						
法面清掃工	土木一般世話役	32,742	1.4						
	法面工	32,130	2.9						
	普通作業員	25,092	2.9						
繊維補強モルタル吹付	土木一般世話役	32,742	5.25						
	法面工	32,130	16.75	㈱清信建設興業					
	普通作業員	25,092	8.25	協力会社(23年)					
	特殊作業員	28,968	4.0						
排水構造物工	普通作業員	25,092	0.41	㈱清信建設興業					
管渠工	土木一般世話役	32,742	0.12	協力会社(23年)					
暗渠排水管									
構造物撤去工	土木一般世話役	32,742	1.5	㈱清信建設興業					
構造物取壊し工	法面工	32,130	4.6	協力会社(23年)					
吹付法面取壊し(人力)	普通作業員	25,092	1.6						
吹付法面取壊し(機械)	土木一般世話役	32,742	0.1	㈱清信建設興業					
	運転手(特殊)	28,254	0.5	協力会社(23年)					
運搬処理工									
殻運搬ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ材無筋Co	一般運転手	24,480	4.0	自社					
殻運搬（ラス入りモルタル）									
リバウンド材運搬 繊維モルタル									
仮設工	土木一般世話役	31,096	0.82	㈱清信建設興業					
任意仮設工	特殊作業員	28,392	0.82	協力会社(23年)					
大型土のう製作・設置	普通作業員	25,064	0.82						
	運転手(特殊)	28,254	0.82						
大型土のう運搬	運転手(一般)	24,480	0.1	㈱清信建設興業					
大型土のう撤去	土木一般世話役	31,096	0.28	協力会社(24年)					
	特殊作業員	28,392	0.25						
	運転手(特殊)	28,254	0.09						
仮囲い設置・撤去	土木一般世話役	32,742	1.22	㈱清信建設興業					
	普通作業員	25,092	6.12	協力会社(23年)					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和8年度　国補土砂災害対策道路工事 （主）飯田富山佐久間線　飯田市～天龍村　龍江～羽衣崎（泰阜村　田本7他）																			
工　種	種別	入札時									工事完成時								(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記
		配置予定人数									配置予定人数									
		世話役	普通作業員	特殊作業員	法面工	とび工	運転手（特殊）	運転手（一	配管工	計（A）	世話役	普通作業員	特殊作業員	法面工	とび工	運転手（特殊）	運転手（一般）	交通誘導員B	計　（B）		
道路土工	法面整形工	1.14	6.56				0.54			8.24										
法面工	法面吹付工	11.7	17.85	7.5	32.55					69.6										
排水構造物工	管渠工	0.12	0.41							0.53										
構造物撤去工	構造物取壊しエ	1.6	1.6		4.6		0.5			8.3										
運搬処理工	運搬処理工							4.0		4.0										
仮設工	任意仮設工	2.3	6.94	1.07			0.91	0.1		11.34										

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和8年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）飯田富山佐久間線　飯田市～天龍村　龍江～羽衣崎（泰阜村　田本7他）										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
殻運搬リバウンド材	5m3	自社		吉川工業(株)	3,000						
【無筋Co】											
殻運搬(ラス入りモルタル)	17m3	自社		吉川工業(株)	7,000						
リバウンド材運搬	4m3	自社		㈲竹原建材	32,000						
【繊維モルタル】											

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和8年度　国補土砂災害対策道路工事　（主）飯田富山佐久間線　飯田市～天龍村　龍江～羽衣崎（泰阜村　田本7他）											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	市瀬　孝広	一級土木施工管理技士	R6.2.16	C231005099	専任							
現場代理人	市瀬　孝広	一級土木施工管理技士	R6.2.16	C231005099	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。