
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：令和５年度　県単砂防維持修繕工事
業者名：浅川建設工業株式会社　　　
住　所：長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪11363番地1

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
①直接工事費について。
設計書の条件に基づいて積算を行った。官積算と同額で入札を行った。

②共通仮設費
設計書の条件に基づいて積算を行った。積算ソフトのから算出して計上した。

③現場管理費
設計書の条件に基づいて積算を行った。積算ソフトのから算出して計上した。

別紙

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況

④一般管理費
設計書の条件に基づいて積算を行った。どこかに不具合があり調査基準価格に該当した。弊社の
町内での工事であり、安全に施工する事が可能である。



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 伊那建設事務所 令和４年度　県単河川維持工事
（一）横川川　上伊那郡辰野町　横川ダム２
工区 -- 14,710,000 13,530,000 91.97%

2 伊那建設事務所 令和４年度　県単道路橋梁維持（災害関連）工事
（一）諏訪箕輪線　上伊那郡箕輪町　箕輪ダ
ム下 -- 7,220,000 7,220,000 100.00%

3 伊那建設事務所 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事
（主）伊那箕輪線　上伊那郡箕輪町　大出橋
ほか５橋 87 117,120,000 113,000,000 96.48%

4 伊那建設事務所 令和４年度　県単河川維持工事 （一）横川川　上伊那郡辰野町　横川ダム -- 17,730,000 17,700,000 99.83%

5 伊那建設事務所 令和３年度　３災公共土木施設災害復旧工事
（一）諏訪箕輪線　上伊那郡箕輪町　堀切沢
橋ほか１ -- 66,870,000 66,700,000 99.74%

6 伊那建設事務所 令和３年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事
県内一円　伊那管内一円　（主）下諏訪辰野
線他１　上伊那郡辰野町（伊那富橋他３） 87 84,000,000 83,800,000 99.76%

7 伊那建設事務所
令和２年度　防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策）
（緊急対策事業）工事

（急）鴻の田　上伊那郡辰野町　鴻の田 93 142,220,000 141,800,000 99.70%

8 伊那建設事務所 令和元年度　防災・安全交付金（橋梁補修）工事
（国）１５３号　上伊那郡箕輪町　深沢大橋他
（上伊那郡辰野町　横川大橋） 84 46,180,000 46,100,000 99.82%

9 上伊那地域振興局
令和元年度　県単緊急農地防災事業　西天竜地区
１号水路橋　補修工事

上伊那郡辰野町大字辰野 85 11,000,000 11,000,000 100.00%

10 伊那建設事務所
令和元年度　防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対
策）（緊急対策事業）工事

（急）鴻の田　上伊那郡辰野町　鴻の田 89 79,380,000 79,000,000 99.52%

11 伊那建設事務所 平成３０年度　県単河川維持工事 （一）沢川　上伊那郡　箕輪町　長岡 -- 6,350,000 6,339,600 99.83%

12 伊那建設事務所
平成３０年度　防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対
策）工事

（急）鴻の田　上伊那郡辰野町　鴻の田 89 73,170,000 69,000,000 94.30%

13 伊那建設事務所
平成２９年度　防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対
策）工事

（急）鴻の田　上伊那郡辰野町　鴻の田２工
区 87 45,850,000 43,000,000 93.78%

14 上伊那地域振興局 平成２９年度地すべり防止事業第１号工事 上伊那郡　箕輪町　日影入 85 16,840,000 16,621,200 98.70%

15
教育委員会（辰野高
等学校）

辰野高等学校昇降口棟外構改修工事 上伊那郡辰野町伊那富 84 12,430,000 9,800,000 78.84% 低入調査該当

16 伊那建設事務所 平成２８年度　県単道路防災工事 （国）１５３号　上伊那郡辰野町　下雨沢 83 9,050,000 8,770,000 96.90%

17 上伊那地方事務所
平成２７年度　地すべり防止事業（ゼロ国債）第１０１
号工事

上伊那郡　箕輪町　日影入 88 52,900,000 52,855,200 99.91%

18 伊那建設事務所 平成２７年度　県単河川維持工事 （一）沢川他　上伊那郡箕輪町　南小河内他 -- 4,560,000 4,557,600 99.94%

19 上伊那地方事務所
平成２７年度　県営農道整備事業　伊那西部地区
中曽根橋橋梁補修工事

上伊那郡箕輪町　大字中箕輪 75 11,310,000 10,880,000 96.19%

20 伊那建設事務所 平成２７年度　県単道路防災工事
（一）川上唐木沢線　上伊那郡辰野町　横川
４号 80 7,300,000 7,150,000 97.94%



手持ち工事（別紙）

発注者 工事名

1
長野県松本地域振
興局

令和２年度　県営かんがい排水事業　梓川右岸
地区排水トンネル工事

松本市波田 令和2年12月11日 令和6年12月20日

2
長野県伊那建設事
務所

令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事 令和4年11月14日 令和5年12月28日

3
長野県伊那建設事
務所

令和４年度　３災公共土木施設災害復旧工事 令和4年12月23日 令和6年2月13日

4
長野県伊那建設事
務所

令和４年度　３災公共土木施設災害復旧工事 令和4年12月23日 令和6年1月19日

5
長野県伊那建設事
務所

令和４年度　国補通常砂防（事業間連携）（加速
化）工事

令和5年5月16日 令和6年1月22日

7
長野県伊那建設事
務所

令和４年度　国補交通安全対策（通学路緊急対
策）工事

令和5年7月28日 令和6年3月25日

6
長野県飯田建設事
務所

令和４年度　防災・安全交付金（道路）工事 令和5年7月7日 令和8年6月22日

8
長野県伊那建設事
務所

令和 ５ 年度 県単道路橋梁維持 舗装修繕 令和5年8月25日 令和6年3月21日

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（砂）楡沢
上伊那郡辰野町伊那富

主要地方道 松川大鹿線
下伊那郡大鹿村 落合

（主）伊那辰野（停）線
辰野町　樋口矢の坂

舗装工事
令和5年11月16日竣工

国 １５３号 上伊那郡辰野町 上島ほか

工期工事箇所 備　考

土木一式工事

とび・土工・コンクリート工事

土木一式工事

土木一式工事

土木一式工事

土木一式工事

土木一式工事

（主）伊那箕輪線 上伊那郡箕輪町 大出橋
ほか５橋

（一）鴻の田川
上伊那郡辰野町 鴻の田下２ほか１

（一）上野川
上伊那郡辰野町郡堺ほか１



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 4,099,110 4,099,110 3,884,510

共通仮設費 864,526 864,422 2,495,400

純工事費 4,963,636 4,963,532 6,379,910

現場管理費 2,348,000 2,242,000 2,507,000

工事原価 7,311,636 7,205,532 8,886,910

一般管理費等 1,658,364 974,468 1,763,090

工事価格合計 8,970,000 8,180,000 10,260,000 10,650,000

消費税 897,000 818,000 1,026,000 1,065,000

工事費計 9,867,000 8,998,000 11,286,000 11,715,000

令和5年度県単砂防維持修繕工事　工事場所　伊那管内一円管内一円((砂)帯無川上伊那郡箕輪町上古田下砂防堰堤)

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

河川維持
　河川土工
　　掘削工
　　　掘削 1,400 m3 460,600 1,400 329 460,600 1,000 329 329,000 1.00
　　　土砂等運搬 1,400 m3 1,694,000 1,400 1,210 1,694,000 1,000 1,786 1,786,000 1.47 6.5km→11.5km　傭車を追加
　　　整地 1,400 m3 175,000 1400 125 175000 0 125 0 1.00
仮設工
　任意仮設工
　　工事用道路　設置工
　　　掘削 10 m3 3,290 10 329 3,290 10 329 3,290 1.00
　　　不足土 積込運搬 500 m3 118,500 500 237 118,500 500 237 118,500 1.00
　　　土砂等運搬 500 m3 605,000 500 1,210 605,000 500 1,210 605,000 1.00
　　　工事用道路盛土 500 m3 112,000 500 224 112,000 500 224 112,000 1.00
　　　敷砂利 240 m3 113,280 240 472 113,280 240 472 113,280 1.00
　　　工事用道路 撤去工 1 式 817,440 1 817,440 817,440 1 817,440 817,440 1.00
直接工事費 4,099,110 4,099,110 3,884,510
　準備費 252,526 252,422 1,916,400 7.59 伐採増、ICT増
　現場環境改善費 1 式 76,000 1 式 76,000 73,000

共通仮設費率計算額 536,000 536,000 506,000
共通仮設費 864,526 864,422 2,495,400

純工事費 4,963,636 4,963,532 6,379,910

現場管理費 2,348,000 2,242,000 2,507,000

工事原価 7,311,636 7,205,532 8,886,910

一般管理費等 1,658,364 974,468 1,763,090

工事価格計 8,970,000 8,180,000 10,260,000 10,650,000

消費税 897,000 818,000 1,026,000 1,065,000

工事費計 9,867,000 8,998,000 11,286,000 11,715,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

令和5年度県単砂防維持修繕工事　工事場所　伊那管内一円管内一円((砂)帯無川上伊那郡箕輪町上古田下砂防堰堤)



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

なし

令和5年度県単砂防維持修繕工事　工事場所　伊那管内一円管内一円((砂)帯無川上伊那郡箕輪町上古田下砂防堰堤)

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

本工事 軽油 L 2828 156 コトブキ石油 箕輪町 協力会社（30） 2000 156コトブキ石油箕輪町 協力会社（30） 傭車分は含まない
仮設工 軽油 L 1945 156 コトブキ石油 箕輪町 協力会社（30） 2000 156コトブキ石油箕輪町 協力会社（30）

仮設工 RC-40 m3 24 4600 砂利採取販売協同組合 伊那市 地元組合（30） 30 4600 西部重機 伊那市 協力会社（30）

準備費 軽油 L 11.76 156 コトブキ石油 箕輪町 協力会社（30） 20 156コトブキ石油箕輪町 協力会社（30）

令和5年度県単砂防維持修繕工事　工事場所　伊那管内一円管内一円((砂)帯無川上伊那郡箕輪町上古田下砂防堰堤)

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
バックホウ0.8m3級 ３２０Ｅ－ＧＬＣ－Ｔ６ＳＣ 台 1 21600 CAT 他工事にて稼働中 1 21600 CAT 単価＝共用日
バックホウ0.8m3級 ３２０ＥＲＲ－ＧＬＣ－Ｔ６ 台 1 20600 CAT 他工事にて稼働中 単価＝共用日

ダンプトラック10tｒ積 平成12年式　損耗費含 台 1 20667 日産ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 他工事にて稼働中 1 20667 日産ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 単価＝共用日
ダンプトラック10tｒ積 平成12年式　損耗費含 台 1 20667 日産ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 他工事にて稼働中 1 20667 日産ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 単価＝共用日
ダンプトラック10tｒ積 傭車 1 45000 三菱 単価（損料+燃料+ドライバー）

令和5年度県単砂防維持修繕工事　工事場所　伊那管内一円管内一円((砂)帯無川上伊那郡箕輪町上古田下砂防堰堤)

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



手持ち機械一覧（主要機械）

工事名

１.２.記載して手持ち機械は現在も稼働中である。写真を添付します。

３.資料を添付します。

令和5年度県単砂防維持修繕工事　工事場所　伊那管内一円管内一円((砂)帯無川上伊那郡箕輪町上古田下砂防堰堤)



〇３２０Ｅ－ＧＬＣ－Ｔ６ＳＣ

〇３２０ＥＲＲ－ＧＬＣ－Ｔ６

〇松本100は192

〇松本100は189

工事調査表－５　　手持ち機械一覧

令和5年度県単砂防維持修繕工事



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

河川土工 世話役
28,455 0.000 -- 28,455 0.000 1.00

 普通作業員
22,995 0.000 -- 22,995 0.000 1.00

  運転手（普通）傭車

0 -- 44,000 8.000 -- 単価（損料+燃料+ドライバー）
 運転手（普通）

（自社） （ 22,155 ） （ 32.760 ） 自社 （ 22,155 ） （ 18.000 ） （ 自社 ） 1.00
運転手（特殊）

（自社） （ 26,040 （ 6.160 ） 自社 （ 26,040 （ 7.000 ） （ 自社 ） 1.00
仮設工 世話役

28,455 0.000 -- 28,455 0.000 1.00
 普通作業員

（自社） （ 22,995 （ 1.000 ） 自社 （ 22,995 ） 1.000 （ 自社 ） 1.00
  運転手（普通）傭車

0 0.000 -- 44,000 0.000 -- 単価（損料+燃料+ドライバー）
 運転手（普通）

（自社） （ 22,155 ） （ 21.420 ） 自社 （ 22,155 ） 20.000 （ 自社 ） 1.00
運転手（特殊）

（自社） （ 26,040 ） （ 6.678 ） 自社 （ 26,040 ） 8.000 （ 自社 ） 1.00
準備費 世話役

28,455 0.000 -- 28,455 0.000 1.00
 普通作業員

22,995 0.000 -- 22,995 16.000 浜屋木材 1.00
  運転手（普通）傭車

26,040 0.000 -- 26,040 0.000 1.00
 運転手（普通）

（自社） （ 22,155 ） （ 0.204 ） 自社 （ 22,155 ） 0.000 1.00
運転手（特殊）

26,040 0.000 -- 26,040 0.000 1.00

合計 68.222

令和5年度県単砂防維持修繕工事　工事場所　伊那管内一円管内一円((砂)帯無川上伊那郡箕輪町上古田下砂防堰堤)

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

世話役
普通

作業員

運転手
（普通）
傭車

運転手
（普通）

運転手
（特殊） 世話役

普通
作業員

運転手
（普通）
傭車

運転手
（普通）

運転手
（特殊）

河川土工
掘削 6.160 6.160 7.000 7.000 1.13
土砂等運搬 29.400 29.400 8.000 18.000 26.000 0.88 距離6.5km→11.5km　数量減
整地 3.360 3.360 0.000 0 減額

小計 0 0 0 32.760 6.160 38.92 0.000 0.000 8.000 18.000 7.000 33.000
仮設工

掘削 0.044 0.044 0.500 0.500 11.36 準備工含む
不足土 積込運搬 1.650 1.650 2.000 2.000 1.21
土砂等運搬 10.500 10.500 10.000 10.000 0.95
工事用道路盛土 1 1.900 2.900 1.000 2.000 3.000 1.03
敷砂利 0.120 0.120 0.500 0.500 4.16
工事用道路 撤去工 10.920 2.964 13.884 10.000 3.000 13.000 0.93

小計 0 1 0 21.42 6.678 29.098 0.000 1.000 0.000 20.000 8.000 29.000
準備費 0.204 0.204 16.000 16.000 78.43 増工のため

小計 0 0 0 0.204 0 0.204 0.000 16.000 0.000 0.000 0.000 16.000

合計 0 1 0 54.384 12.838 68.222 0.000 17.000 8.000 38.000 15.000 78.000 1.14 増工のため

令和5年度県単砂防維持修繕工事　工事場所　伊那管内一円管内一円((砂)帯無川上伊那郡箕輪町上古田下砂防堰堤)

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

樹木幹 0.7t 自社運搬 --- （有）アクト 20,000 樹木幹 24 20,000 浜屋木材 20,000

令和5年度県単砂防維持修繕工事　工事場所　伊那管内一円管内一円((砂)帯無川上伊那郡箕輪町上古田下砂防堰堤)

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



浅川建設工業株式会社　御中

工事名：令和5年度県単砂防維持修繕工事

工事場所：伊那管内一円管内一円((砂)帯無川上伊那郡箕輪町上古田下砂防堰堤)

上記工事において発生する樹木幹・樹木根を受け入れします。

受入れ単価について

樹木幹　20,000円/t

樹木根　25,000円/t

令和5年11月27日

受入れ承諾書

受入予定者



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

主任技術者 春日明貴 ニ級土木施工管理技士 平成27年3月23日 C142105642 専任 主任技術者 春日明貴 ニ級土木施工管理技士 平成27年3月23日 C142105642 専任
現場代理人 春日明貴 ニ級土木施工管理技士 平成27年3月23日 C142105642 現場代理人 春日明貴 ニ級土木施工管理技士 平成27年3月23日 C142105642

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

令和5年度県単砂防維持修繕工事　工事場所　伊那管内一円管内一円((砂)帯無川上伊那郡箕輪町上古田下砂防堰堤)
入札時 工事完成時（実績）

備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 11,715,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 11,286,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.19%
最終実績率（B/C）←調査表１ 103.80%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由 変更資料として提出した見積。
弊社としては諸経費を計上して積算しました。
官積算では諸経費が控除されているのではないかと推測します。


