工事調査様式－1　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　令和8年度　国補道路メンテナンス(道路附属物等)工事
県内一円　伊那管内一円　道路附属物等補修((国)152号　伊那市　なかよし学校歩道橋ほか1)
業者名: 有限会社　しげの
住　所: 長野県 伊那市日影595番地2

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	①直接工事費 当該同種工事での当社施工実績と協力業者の実績を勘案し、設計内容を精査し計上しました。 ②共通仮設費 当該同種工事の施工実績を勘案し、安全対策及び周辺環境の対策も考慮し計上しました。 ③現場管理費 地域制・現場状況を熟知しており施工実績もあることから、必要経費を検討し計上しました。 ④一般管理費 当該工事に必要な費用、企業運営に必要な費用を適切に計上しました。 以上の理由により、今回の入札金額を決定しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	(長野県伊那建設事務所)　令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)工事 県内一円 伊那管内一円 橋梁補修((国)361号 伊那市 大橋ほか1)
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	伊那建設事務所	令和7年度 国補道路メンテナンス（橋梁）（強靱化）工事	県内一円 伊那管内一円 橋梁補修（（国）361号 伊那市 大橋ほか1）		56,470,000	52,120,000	92.29	施工中
2	伊那建設事務所	令和7年度 防災・安全交付金災害防除工事	（国）152号 伊那市 市野瀬～分杭峠	86	17,620,000	16,660,000	94.55	
3	伊那建設事務所	令和5年度 県単道路橋梁維持（災害関連）工事	（国） 152号 伊那市 分杭峠下	84	15,940,000	15,060,000	94.47	
4	伊那建設事務所	令和3年度 県単河川改修（9月補正）工事	（一）藤沢川 伊那市 長藤	84	42,090,000	39,780,000	94.51	
5	伊那建設事務所	令和3年度 社会資本整備総合交付金（広域連携）工事	（一）沢渡高遠線 伊那市 貝沼	80	15,780,000	14,910,000	94.49	
6	伊那建設事務所	令和2年度 社会資本整備総合交付金（広域連携）工事	（一）沢渡高遠線 伊那市 貝沼	87	72,020,000	66,290,000	92.04	
7	伊那建設事務所	令和2年度 2災公共土木施設災害復旧工事	（国）152号 伊那市 粟沢下	対象外	37,220,000	36,360,000	97.69	
8	伊那建設事務所	令和元年度 県単道路改築工事	（一）沢渡高遠線 伊那市 貝沼	82	21,770,000	20,570,000	94.49	
9	伊那建設事務所	令和元年度 防災･安全交付金（道路）工事	（一）南箕輪沢渡線 伊那市 小出島	83	15,050,000	14,230,000	94.55	
10	伊那建設事務所	平成29年度 県単交通安全対策（一種）工事	（一）与地辰野線 伊那市 保育園北	81	8,450,000	7,820,000	92.54	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－１（別紙）

1.　過去１０年間に施工した主な公共工事ケ所は、過去１０年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和８年度　国補道路メンテナンス（道路附属物等）工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		5,035,809		5,032,786				
共通仮設費		1,473,000		1,315,000				
純工事費		6,508,809		6,347,786				
現場管理費		4,416,000		3,917,000				
工事原価		10,924,809		10,264,786				
一般管理費等		2,545,191		2,255,214				
工事価格合計		13,470,000		12,520,000				
消費税		1,347,000		1,252,000				
工事費計		14,817,000		13,772,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（道路附属物等）工事											
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
本工事費（なかよし学校工区）						3,885,515						
橋梁保全工事												
橋梁補修工												
橋梁地覆補修工												
清掃・水洗い		m2		0.3	200	60						
素地調整		m2		0.3	2,800	840						
紫外線硬化型FRPシート設置工		箇所		5	56,546	282,730						
上塗		m2		0.3	1,931	579						
裾隠し板取替工												
横断歩道橋側板（裾隠・目隠）		m2		2	27,561	55,122						
床版防水工												
床版防水工		式		1	919,360	919,360						
舗装版打替工												
舗装版打替工		式		1	1,296,855	1,296,855						
運搬処理工												
舗装版破砕工（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装）		m2		38	221	8,398						
舗装版破砕工（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装）		m2		2	221	442						
殻運搬（As）		m3		1	4,993	4,993						
殻処分（As）		t		2	1,200	2,400						
殻運搬（無筋Con）		m3		0.1	2,551	255						
殻処分（無筋Con）		t		0.1	1,700	170						
断面修復工												
左官工法		構造物		1	292,100	292,100						
当て板補修工												
当て板補修工		式		1	227,200	227,200						
素地調整		m2		0.6	9,172	5,503						
現場塗装		m2		0.6	10,914	6,548						
清掃・水洗い		m2		0.1	200	20						
紫外線硬化型FRPシート設置工		箇所		8	56,546	452,368						
素地調整		m2		0.1	2,800	280						
上塗		m2		0.1	1,931	193						
仮設工												
任意仮設工		式		1	329,099	329,099						

本工事費（下県工区）						1,147,271						
橋梁保全工事												
橋梁補修工												
高欄補修工												
清掃・水洗い		m2		0.3	200	60						
素地調整		m2		0.3	2,800	840						
紫外線硬化型FRPシート設置工		箇所		5	66,827	334,135						
上塗		m2		0.3	1,931	579						
紫外線硬化型FRPシート貼付工												
清掃・水洗い		m2		0.4	200	80						
素地調整		m2		0.4	2,800	1,120						
紫外線硬化型FRPシート設置工		箇所		6	66,827	400,962						
上塗		m2		0.4	1,931	772						
ひび割れ補修工		式		1	109,300	109,300						
橋脚モルタル補修工		式		1	95,770	95,770						
セットボルト取付工		式		1	853	853						
仮設工												
任意仮設工		式		1	202,800	202,800						
直接工事費						5,032,786						
共通仮設費						1,315,000						
純工事費						6,347,786						
現場管理費						3,917,000						
工事原価						10,264,786						
一般管理費等						2,255,214						
工事価格計						12,520,000						
消費税						1,252,000						
工事費計						13,772,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（道路附属物等）工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
該当なし												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（道路附属物等）工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
該当なし													

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（道路附属物等）工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
該当なし										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（道路附属物等）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
橋梁保全工事 （なかよし学校工区）									
橋梁補修工									
橋梁地覆補修工				㈱本久					
	橋りょう塗装工	37,332	6	協力会社10年					
裾隠し板取替工				㈱本久					
	土木一般世話役	32,742	0.5	協力会社10年					
				㈱本久					
	特殊作業員	28,968	0.5	協力会社10年					
				㈱本久					
	普通作業員	25,092	0.5	協力会社10年					
床版防水工				㈱本久					
	土木一般世話役	32,742	1.5	協力会社10年					
				㈱本久					
	普通作業員	25,092	3	協力会社10年					
				㈱本久					
	防水工	32,742	2.5	協力会社10年					
				㈱本久					
	橋りょう世話役	40,698	0.5	協力会社10年					
				㈱本久					
	橋りょう特殊工	37,638	1.5	協力会社10年					
舗装版打替工				㈱本久					
	土木一般世話役	32,742	1	協力会社10年					
				㈱本久					
	特殊作業員	28,968	2	協力会社10年					
				㈱本久					
	普通作業員	25,092	3	協力会社10年					
				㈱本久					
	型枠工	29,580	0.5	協力会社10年					
運搬処理工				㈱本久					
	土木一般世話役	32,742	0.5	協力会社10年					
				㈱本久					
	普通作業員	25,092	0.5	協力会社10年					
				㈱本久					
	特殊運転手	28,254	0.5	協力会社10年					
				㈱本久					
	一般運転手	24,480	0.5	協力会社10年					
断面修復工				㈱本久					
	土木一般世話役	32,742	2.5	協力会社10年					
				㈱本久					
	特殊作業員	28,968	4.5	協力会社10年					
				㈱本久					
	普通作業員	25,092	2.5	協力会社10年					

当て板補修工	技師(A)	62,600	1	㈱本久 協力会社10年					
	橋りょう塗装工	37,332	10	㈱本久 協力会社10年					
	特殊作業員	28,968	3	㈱本久 協力会社10年					
	普通作業員	25,092	2	㈱本久 協力会社10年					
仮設工									
任意仮設工	土木一般世話役	32,742	1	㈱KOUSEI 協力会社10年					
	普通作業員	25,092	1	㈱KOUSEI 協力会社10年					
	とび工	29,682	5	㈱KOUSEI 協力会社10年					
橋梁保全工事 （下県工区）									
橋梁補修工									
高欄補修工	橋りょう塗装工	37,332	7	㈱本久 協力会社10年					
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ貼付工	橋りょう塗装工	37,332	8	㈱本久 協力会社10年					
	土木一般世話役	32,742	1.5	㈱本久 協力会社10年					
	特殊作業員	28,968	2.5	㈱本久 協力会社10年					
	普通作業員	25,092	2	㈱本久 協力会社10年					
仮設工									
任意仮設工	土木一般世話役	32,742	1	㈱KOUSEI 協力会社10年					
	普通作業員	25,092	1	㈱KOUSEI 協力会社10年					
	とび工	29,682	4	㈱KOUSEI 協力会社10年					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（道路附属物等）工事																									
工　種	種別	入札時 配置予定人数											計（A）	工事完成時 配置予定人数											計（B）	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	とび	橋りょう世話役	橋りょう特殊工	橋りょう塗装工	防水工	特殊運転手	一般運転手	技師(A)		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	とび	橋りょう世話役	橋りょう特殊工	橋りょう塗装工	防水工	特殊運転手	一般運転手	技師(A)			
橋梁保全工事（なかよし学校工区）																										
橋梁補修工		7	11.5	10		0.5	1.5	16	2.5	0.5	0.5	1	51													
仮設工		1	1		5								7													
橋梁保全工事（下県工区）																										
橋梁補修工		1.5	2	2.5				15					21													
仮設工		1	1		4								6													
交通管理工																										
計		10.5	15.5	12.5	9	0.5	1.5	31	2.5	0.5	0.5	1	85													

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（道路附属物等）工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
As掘削廃材	2	自社	4,993	(株)高坂商会 長谷工場	1,200						
Co無筋廃材	0.1	自社	2,551	(株)高坂商会 長谷工場	1,700						

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（道路附属物等）工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	[redacted]	一級土木施工管理技士補	R7.9.18	[redacted]	専任							
現場代理人	[redacted]	一級土木施工管理技士補	R7.9.18	[redacted]	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。