

(様式－１)

低入札価格調査制度に関する調査回答について

令和 4年11月25日

富士コムテック(株)長野支店

支店長 米澤 重利



下記の工事の入札に関し、長野県が定める「低入札価格調査制度事務処理要領」に従い、資料を提出します。

なお、提出内容については、虚偽の内容がないこと、また後日その事実が生じた場合には、いかなる措置に対しても不服を申し立てないことを誓います。

記

1 工事名 令和4年度 県立長野図書館電話交換機ほか更新工事

2 工事箇所名 長野市若里1-1-4 県立長野図書館

3 仕様書 設計書及び仕様書によります。

4 工事概要 電話交換機及び付属品の更新 一式  
多機能電話機の更新 一式  
既設機器の撤去 一式

5 調査提出資料

- (1) 県が定める調査項目(1～10)に対する回答
- (2) 入札価格を算出した根拠となる工事費内訳書(別紙様式)

6 その他の調査回答事項

7 担当の所属氏名、連絡先 長野市丹波島1丁目2-27  
富士コムテック(株)長野支店  
係長 荒井 智  
080-2036-7749

(様式1の続き)

8 低入札価格調査項目に対する回答

	調査項目	回答
①	その価格により入札した理由 (より具体的に記載する)	別紙の通り
②	入札価格の内訳書、見積書等の内容 ・ 下請け業者の見積書 ・ 見積単価の根拠 ・ 施工体制台帳及び施工体系図 ・ 安全監理の方法と費用の見積書 など	別紙の通り
③	手持ち公共工事の状況 ・ 手持ち公共工事の一覧(発注機関を問わず) ・ 手持ち工事に配置されている技術者氏名	
④	契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との 関連(地理的条件)	
⑤	手持ち資材の状況及び手持ち機械の状況	なし
⑥	資材購入先および購入先と入札者との関連	別紙の通り
⑦	建設副産物の処理方法と処理先	なし
⑧	技術者及び労働者の保有と配置計画 ・ 社員数と当該現場への配置計画 (職種別) ・ 技術者リストと当該現場への配置予定者	別紙の通り
⑨	過去に施工した公共工事名及び発注者 ・ 当該年度を含む過去3年間の受注実績 (年度毎の受注件数と請負金額、工事リスト) ・ 過去に低入札価格調査の対象となった工事名 とその施工体制台帳の写し	
⑩	経営内容 (1) 建設業法施行規則第4条、第10条、第 19条の3に該当する以下の様式。 ・ 様式15号 貸借対照表 ・ 様式16号 損益計算表 ・ 様式17号 株主資本等変動計算書 (2) 取引金融機関名 支店名まで記入	

以上の記載に相違ありません。

その価格により入札した理由書

件名：令和4年度 県立長野図書館電話交換機ほか更新工事  
 業者名：富士コムテック株式会社 長野支店  
 住所：長野市丹波島1丁目2番地27号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費 弊社積算システムにより算出しています。 ②共通仮設費 過去の実績から必要経費を積み上げにより算出し、問題なく施工できる金額であると判断しました。 ③現場管理費 現場が当社と同市内の為、金額を軽減できると判断しました。 ④一般管理費 過去の実績から一箇所当たりの一般管理費を算出し、積算しています。 弊社過去の実績から入札価格を算出し、施工可能な価格で入札致しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評価点	別紙

工事調査表一1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和4年度 県立長野図書館電話交換機ほか更新工事											
	単位	入札時					工事完成時					
		予定価格 金額(a)	備考	当初入札額 金額(A)	備考	最終契約額 金額(C)	最終実績額 金額(B)	備考				
直接工事費						2,502,000					2,502,000	
共通仮設費						79,800					79,800	
純工事費						2,581,800					2,581,800	
現場管理費						154,000					154,000	
工事原価						3,050,000					3,050,000	
一般管理費等						250,000					250,000	
工事価格合計						3,300,000					3,300,000	
消費税						330,000					330,000	
工事費計						3,630,000					3,630,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名	令和4年度 県立長野図書館電話交換機ほか更新工事										
	入札時										
	予定価格(竣工時に記載)		当初入札額		最終契約額		最終実績額		(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)			金額(B)
電気通信工事											
電話交換機ほか更新工事				1	式	1,835,275			1	式	1,835,275
工事費						404,000					404,000
材料費						125,000					125,000
労務費						137,725					137,725
交通管理工											
直接工事費						2,502,000					2,502,000
共通仮設費						79,800					79,800
純工事費						2,581,800					2,581,800
現場管理費						154,000					154,000
工事原価						3,050,000					3,050,000
一般管理費等						250,000					250,000
工事価格計						3,300,000					3,300,000
消費税						330,000					330,000
工事費計						3,630,000					3,630,000















工事調査表一〇 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

工事名		令和2年度 防災・安全交付金 総合流域防災(情報基盤整備)(加速化)工事 工事完成時(実績)													
		入札時	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分		
(例) 監理技術者		〇〇〇〇		一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任								
主任技術者		安在 浄雄		第二種電気工事士	H23.9.30	第27822号	専任		安在 浄雄	第二種電気工事士	H23.9.30	第27822号	専任		

\* 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する  
 \* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。  
 \* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	3,300,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	3,300,000円
落札率(A/a)←調査表1	%
最終実績率(B/C)←調査表1	%
合計額が、B/C>1.0(赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--