工事調査様式－1　　その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事
業者名:　松本土建株式会社
住　所:　松本市大字島立635番地1

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	本工事は当社本社所在地域にあり、契約対象工事箇所は距離で500m程度の場所にあり地元の工事という事で入札に参加しました。 本工事を低価格にて算出できた要因としまして①下請業者から安価な価格での見積り協力が得られた事によります。弊社の安全協議会所属の当該工種に該当する年度末の仕事量が手薄な業者を選別し見積り依頼し格段の見積り協力を頂きました。直接工事費は下請業者からの見積金額をそのまま当社の見積り単価として採用し積上げ算出しております。②現場管理費は当社の有能な技術者を配置する事で無駄な経費を抑制しました。③一般管理費についても必要な経費のみを積上げ算出しました。本社が近接している事で余分な経費を抑え共通仮設を含んだ間接費の低減に繋がっております。以上の結果、安全かつ契約内容に適合した工事の施工が確実に履行できるものと判断し、当該価格にて入札致しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	松本市基幹博物館新築主体工事（松本市） 令和2年度 木曽町役場本庁舎・防災センター建設事業 外構等整備工事(第1期)(木曽町) 令和2年度 木曽町役場本庁舎・防災センター建設事業 外構等整備工事(第2期)(木曽町) 令和2年度 ミラ・フード館トイレ改修工事(山形村) 関東農政局松本市島内庁舎外1件(20)構内整備工事(長野営繕事務所) 令和2年度 大桑村営住宅新田西団地建設工事（住宅供給公社） 令和2年度 学校施設環境改善交付金事業 朝日小学校トイレ改修工事（朝日村） 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金事業朝日小学校感染症対策施 手洗い増設、温水化設備設置工事(朝日村) 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金事業朝日小学校感染症対策施 トイレ自動水栓化工事(朝日村)
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	長野県住宅供給公社	平成28年度　長野県立病院機構建設改良事業 こども病院 PICU増床改修工事	安曇野市豊科3100	97	511,800,000	410,000,000	80.1%	
2	長野県知事	松本平広域公園体育館アスベスト除去工事	松本市今井	86	165,200,000	141,000,000	85.4%	低入調査
3	長野県警察本部長	大町警察署八坂駐在所庁舎改修工事	大町市八坂	－	24,913,000	21,500,000	86.3%	低入調査
4	長野県知事	松本勤労者福祉センター改修工事	松本市中央	83	245,000,000	212,000,000	86.5%	
5	長野県松本建設事務所長	平成22年度社会資本整備総合交付金 （水の安全・安心基盤整備）堰堤改良工事	奈良井ダム 塩尻市奈良井ダム（1）	83	61,060,000	53,100,000	87.0%	低入調査
6	長野県知事	飯山北高校管理教室棟ほか除却工事	飯山市飯山	79	156,640,000	137,890,000	88.0%	
7	長野県知事	松本美須々ヶ丘高校渡り廊下改築工事	松本市美須々	80	36,830,000	33,000,000	89.6%	低入調査
8	松塩水道用水管理事務所	平成26年度　浄水施設　新計量器室建築工事	塩尻市本山3工区	85	69,720,000	63,300,000	90.8%	
9	長野県知事	松本合同庁舎地下駐車場防水ほか改修工事	松本市大字島立	82	50,270,000	45,700,000	90.9%	
10	長野県知事	松本筑摩高校耐震改修工事	松本市大字島立	84	108,300,000	98,500,000	91.0%	
11	長野県知事	松本盲学校増築棟建築工事	松本市旭	84	133,800,000	125,900,000	94.1%	
12	長野県知事	松本深志高校図書館耐震改修工事	松本市蟻ケ崎	81	27,620,000	26,050,000	94.3%	
13	長野県警察本部長	松本警察署波田交番建築工事	松本市波田9983-1の一部	－	52,336,000	49,450,000	94.5%	
14	長野県知事	松本技術専門校電気棟基礎復旧工事	松本市寿北	72	28,520,000	27,700,000	97.1%	
15	長野県知事	総合教育センター管理研修棟ほか特定天井等改修工事	塩尻市大字片丘	85	88,880,000	87,000,000	97.9%	
16	長野県警察本部長	松本警察署庄内交番建築工事	松本市出川1-3-2	－	41,526,000	40,650,000	97.9%	
17	長野県松本地方事務所長	平成26年度松本合同庁舎屋上防水改修工事	長野県松本合同庁舎	82	45,560,000	44,600,000	97.9%	
18	長野県知事	松本平広域公園屋根付き休憩所建設工事	松本市大字今井	84	72,690,000	72,000,000	99.1%	
19	長野県知事	松本合同庁舎耐震改修工事	松本市大字島立	87	345,800,000	344,000,000	99.5%	
20	長野県林業総合センター	平成29年度 木材試験棟ほか建築工事 （H28地方創生拠点整備交付金事業）	塩尻市大字片丘	82	138,300,000	137,880,000	99.7%	

工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	4,190,015		3,901,755				
準備費	1式	11,000		13,500				
共通仮設費	1式	184,424		137,240				
純工事費		4,385,439		4,052,495				
現場管理費	1式	757,803		597,373				
工事原価		5,143,242		4,649,868				
一般管理費等	1式	876,758		750,132				
工事価格合計		6,020,000		5,400,000				
消費税	1式	602,000		540,000				
工事費計		6,622,000		5,940,000				

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事											
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
本工事費												
撤去工事	1	式	109,510	1	式	104,800						
仮設工事	1	式	480,711	1	式	480,711						
建築工事	1	式	2,042,060	1	式	1,919,060						
家具設置工事	1	式	1,557,734	1	式	1,397,184						
直接工事費	1	式	4,190,015	1	式	3,901,755						
準備費	1	式	11,000	1	式	13,500						
共通仮設費	1	式	184,424	1	式	137,240						
純工事費			4,385,439			4,052,495						
現場管理費	1	式	757,803	1	式	597,373						
工事原価			5,143,242			4,649,868						
一般管理費等	1	式	876,758	1	式	750,132						
工事価格計			6,020,000			5,400,000						
消費税	1	式	602,000	1	式	540,000						
工事費計			6,622,000			5,940,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考（市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
該当なし												

工事調査表―4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
該当なし													

工事調査表－5　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
該当なし										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
建築工事	木製壁面設置 大工手間		25						
建築工事	ﾛｰﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 設置大工手間		8						
家具設置工事	受付ｶｳﾝﾀｰ 設置製作手間		18.5						

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事														
工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		普通 作業員	大工	建具工	塗装工			世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ				
撤去工事		5					5								
仮設工事			4				4								
建築工事		1	35				36								
家具設置工事		1		20.5	4		25.5								

工事調査表－8　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
廃プラスチック	0.1t	自社									
金属くず	0.1t	自社									
ガラ陶くず	0.1t	自社									

工事調査表－9　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和2年度 木づかい空間整備事業庁舎木質化工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
主任技術者	伊藤 寿	一級建築施工管理技士 1級建築士			専任							
現場代理人	伊藤 寿	一級建築施工管理技士 1級建築士			専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。