

(様式 3 - 2)

低入札価格調査に関する調査の提出について

松本建設事務所長 あて

令和 6年 6月 25日

波田土建株式会社

代表取締役 大月 照夫 印

下記の工事の入札に関し、長野県が定める受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領第 19 の規定により、資料を提出します。

なお、提出内容については、虚偽の内容がないこと、また虚偽の内容が明らかとなった場合には、いかなる措置に対しても不服を申し立てないことを誓います。

また、提出した資料（工事調査様式、工事調査表）は、契約締結後及びしゅん工届提出後の 2 回、長野県ホームページにより公表されることに同意します。

記

- 1 工事名 令和6年度 防災・安全交付金（安全安心）災害防除工事
- 2 路河川名
- 3 工事箇所名 （一）大野田梓橋（停）線 松本市 八景山1工
- 4 工事概要 道路築造工 L=233m W6.0 (9.76) m

5 調査提出資料

試行要領第 19 第 2 項に規定する調査資料

- 6 担当の所属氏名、連絡先 営業部 波多腰 桂 TEL=0263-92-4787

### その価格により入札した理由書

件名： 令和6年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除工事 八景山1工区  
業者名： 波田土建株式会社  
住所： 長野県松本市波田6176番地

| 項目                                     | 内容  |
|--|---|
| 1 その価格により入札した理由                        | 本工事施工箇所が、当社と同一地域に有り、工事施工は直営社員にて行う予定でスムーズに工事が完成できると判断したため。 |
| 2 契約工事に関連する手持ち工事の状況                    | 無し  |
| 3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点 | 別紙  |

工事調査様式-1(別紙)

|    | 発注者      | 工事名                                    | 工事箇所                  | 評定点 | 予定価格       | 入札金額        | 落札率%  | 備考 |
|----|----------|--|-----------------------|-----|------------|-------------|-------|----|
| 1  | 松本地域振興局長 | 令和4年度県営畑地帯総合土地改良事業 中下原平林地区 農道その2工事     | 松本市波田                 | 87  | 78,331,000 | 74,019,000  | 94.5  |    |
| 2  | 松本建設事務所長 | 令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事                 | (国)158号 松本市 三溝        | 86  | 44,539,000 | 44,440,000  | 99.8  |    |
| 3  | 松本地域振興局長 | 令和4年度県営中山間総合整備事業 あさひ地区 御道開道工区付帯工事      | 東筑摩郡朝日村大字古見           | 83  | 9,900,000  | 9,900,000   | 100.0 |    |
| 4  | 松本地域振興局長 | 令和4年度県営畑地帯総合土地改良事業 小池原地区 農道工事          | 松本市大字今井               | 87  | 48,026,000 | 45,386,000  | 94.5  |    |
| 5  | 松本地域振興局長 | 令和3年度県営中山間総合整備事業 あさひ地区 御馬越工区区画整理工事     | 東筑摩郡朝日村大字古見           | 85  | 38,786,000 | 38,500,000  | 99.3  |    |
| 6  | 松本建設事務所長 | 令和2年度 防災・安全交付金舗装(加速化)工事                | (国)158号松本市中ノ湯～渚1工区    | 84  |            | 54,593,000  |       |    |
| 7  | 松本建設事務所長 | 令和2年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事                 | 県内一円橋梁補修(奈良井大橋)       | 83  |            | 54,483,000  |       |    |
| 8  | 松本地域振興局長 | 令和2年度県営畑地帯総合土地改良事業 中下原平林地区 舗装復旧工事      | 松本市波田                 | 83  |            | 28,270,000  |       |    |
| 9  | 松本建設事務所長 | 令和元年 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事              | (主)塩尻鍋割穂高線 松本市波田      | 83  |            | 24,167,000  |       |    |
| 10 | 松本地域振興局長 | 平成30年度 県営農村地域防災減災事業神沢池地区 ため池工事         | 松本市大字岡田下岡田            | 80  |            | 166,980,000 |       |    |
| 11 | 松本建設事務所長 | 平成30年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事                | (主)松本環状高家線 松本市        | 80  |            | 28,490,400  |       |    |
| 12 | 松本建設事務所長 | 平成29年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事               | (一)波田北大妻豊科線 三溝新田(2)   | 79  |            | 63,126,000  |       |    |
| 13 | 松本地域振興局長 | 平成28年度県営畑地帯総合土地改良事業 中下原平林地区 唐沢揚水機場建築工事 | 東筑摩郡山形村唐沢             | 83  |            | 54,810,000  |       |    |
| 14 | 松本建設事務所長 | 平成29年度 防災・安全交付金舗装(修繕)舗装補修工事            | (国)158号 松本市 中ノ湯～渚     | 79  |            | 35,208,000  |       |    |
| 15 | 松本建設事務所長 | 平成28年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事               | (一)波田北大妻豊科線 三溝新田(3)   | 82  |            | 63,882,000  |       |    |
| 16 | 松本建設事務所長 | 平成28年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事            | (主)松本環状高家線 松本市 笹賀橋～川東 | 81  |            | 29,883,600  |       |    |
| 17 | 松本建設事務所長 | 平成28年度 県単道路改築工事                        | 松本管内一円(松本市 下立田)       | 80  |            | 10,454,400  |       |    |
| 18 | 松本建設事務所長 | 平成27年度 防災・安全交付金舗装(修繕)橋梁補修工事            | (国)158号 松本市 白なぎ橋      | 80  |            | 18,241,200  |       |    |
| 19 | 松本地域振興局長 | 平成28年度県営畑地帯総合土地改良事業 中下原平林地区 排水路工事      | 松本市波田                 | 82  |            | 23,662,000  |       |    |
| 20 | 松本建設事務所長 | 平成28年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事               | (一)波田北大妻豊科線 三溝新田(9)   | 80  |            | 47,768,400  |       |    |

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

| 工事名    |    | 令和6年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除工事 八景山1工区 |    |            |    |       |       |    |
|--------|----|-----------------------------------|----|------------|----|-------|-------|----|
| 工種     | 単位 | 入札時                               |    |            |    | 工事完成時 |       |    |
|        |    | 予定価格                              |    | 当初入札額      |    | 最終契約額 | 最終実績額 |    |
|        |    | 金額(a)                             | 備考 | 金額(A)      | 備考 | 金額(C) | 金額(B) | 備考 |
| 直接工事費  | 1式 | 46,725,358                        |    | 46,655,136 |    |       |       |    |
| 共通仮設費  | 1式 | 7,166,000                         |    | 7,155,000  |    |       |       |    |
| 純工事費   | 1式 | 53,891,358                        |    | 53,810,136 |    |       |       |    |
| 現場管理費  | 1式 | 19,643,000                        |    | 19,613,000 |    |       |       |    |
| 工事原価   | 1式 | 73,534,358                        |    | 73,423,136 |    |       |       |    |
| 一般管理費等 | 1式 | 13,085,642                        |    | 8,366,864  |    |       |       |    |
| 工事価格合計 | 1式 | 86,620,000                        |    | 81,790,000 |    |       |       |    |
| 消費税    | 1式 | 8,662,000                         |    | 8,179,000  |    |       |       |    |
| 工事費計   | 1式 | 95,282,000                        |    | 89,969,000 |    |       |       |    |

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

| 工事名    |              | 令和6年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除工事 八景山1工区 |    |       |       |            |       |       |       |       |         |                                |
|--------|--------------|-----------------------------------|----|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------------------------|
| 工種     | 入札時          |                                   |    |       |       |            |       |       |       |       | (b)/(a) | (b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入 |
|        | 予定価格(竣工時に記載) |                                   |    | 当初入札額 |       |            | 最終契約額 | 最終実績額 |       |       |         |                                |
|        | 数量           | 単位                                | 金額 | 数量    | 単価(a) | 金額(A)      | 金額(C) | 数量    | 単価(b) | 金額(B) |         |                                |
| 道路土工   | 1            | 式                                 |    | 1     | 式     | 4,901,220  |       |       |       |       |         |                                |
| 法面工    | 1            | 式                                 |    | 1     | 式     | 567,891    |       |       |       |       |         |                                |
| 擁壁工    | 1            | 式                                 |    | 1     | 式     | 1,368,960  |       |       |       |       |         |                                |
| 排水構造物工 | 1            | 式                                 |    | 1     | 式     | 14,548,434 |       |       |       |       |         |                                |
| 構造物撤去工 | 1            | 式                                 |    | 1     | 式     | 2,773,050  |       |       |       |       |         |                                |
| 舗装工    | 1            | 式                                 |    | 1     | 式     | 15,050,811 |       |       |       |       |         |                                |
| 防護柵工   | 1            | 式                                 |    | 1     | 式     | 3,303,570  |       |       |       |       |         |                                |
| 仮設工    | 1            | 式                                 |    | 1     | 式     | 4,141,200  |       |       |       |       |         |                                |
|        |              |                                   |    |       |       |            |       |       |       |       |         |                                |
|        |              |                                   |    |       |       |            |       |       |       |       |         |                                |
|        |              |                                   |    |       |       |            |       |       |       |       |         |                                |
|        |              |                                   |    |       |       |            |       |       |       |       |         |                                |
| 直接工事費計 | 1            | 式                                 |    | 1     |       | 46,655,136 |       |       |       |       |         |                                |
|        |              |                                   |    |       |       |            |       |       |       |       |         |                                |
| 共通仮設費  | 1            | 式                                 |    | 1     |       | 7,155,000  |       |       |       |       |         |                                |
| 純工事費   | 1            | 式                                 |    | 1     |       | 53,810,136 |       |       |       |       |         |                                |
| 現場管理費  | 1            | 式                                 |    | 1     |       | 19,613,000 |       |       |       |       |         |                                |
| 工事原価   | 1            | 式                                 |    | 1     |       | 73,423,136 |       |       |       |       |         |                                |
| 一般管理費等 | 1            | 式                                 |    | 1     |       | 8,366,864  |       |       |       |       |         |                                |
|        |              |                                   |    |       |       |            |       |       |       |       |         |                                |
| 工事価格計  | 1            | 式                                 |    | 1     |       | 81,790,000 |       |       |       |       |         |                                |
| 消費税    | 1            | 式                                 |    | 1     |       | 8,179,000  |       |       |       |       |         |                                |
| 工事費計   | 1            | 式                                 |    | 1     |       | 89,969,000 |       |       |       |       |         |                                |













