
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和４年度　県営かんがい排水事業　立科３号幹線地区　水路その１工事
業者名：　　　株式会社　松本組　　　　　　　　　
住　所：　　　 北佐久郡立科町大字芦田2820-1　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由 1　令和4年4月1日に低入札価格調査基準の改定があったことを知らなかったため。

1　令和３年度　防災・安全交付金（道路）（加速化）工事　　（主）諏訪白樺湖小諸線　立科町樽ヶ沢

2　令和４年度　１災公共土木施設災害復旧工事　　（一）芦田川　立科町大庭遺跡下

3　令和４年度　１災公共土木施設災害復旧工事　　（一）芦田川　立科町蓼科神社里宮

4　令和３年度　防災・安全交付金　舗装補修（加速化）工事　　（主）諏訪白樺湖小諸線　立科町白樺高原

5　令和３年度　県営かんがい排水事業　立科幹線２地区　水路その３工事　　小県郡長和町大門

6　令和３年度　県営かんがい排水事業　立科幹線地区　塩沢堰その１工事　　北佐久郡立科町芦田八ヶ野

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 佐久建設事務所長 令和２年度　県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事
（主）諏訪白樺湖小諸線　北佐久郡立
科町白樺高原

80 9,110,000 8,730,000 95.82 低入調査

2 佐久建設事務所長 令和２年度　県単道路改築工事
（主）諏訪白樺湖小諸線　立科町樽ヶ
沢

82 14,920,000 14,100,000 94.5

3 佐久地域振興局長
令和２年度　県営農村地域防災減災事業牛鹿宇山
地区ため池付帯工事

北佐久郡立科町大字宇山 82 15,900,000 15,800,000 99.37

4 上田地域振興局長
令和２年度　県営農村地域防災減災事業吉田池地
区吉田池改修その２工事

上田市芳田 89 60,160,000 59,700,000 99.23

5 佐久建設事務所長 令和2年度　県単道路改築工事 （一）牛鹿望月線　立科町中原 79 42,500,000 40,120,000 94.4

6 佐久建設事務所長
令和元年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補
修工事

（一）茅野（停）八子ヶ峰公園線
立科町　白樺高原１工区

83 31,250,000 29,530,000 94.49 低入調査

7 上田地域振興局長
令和元年度　県営農村地域防災減災事業吉田池地
区吉田池改修工事

上田市芳田 88 123,840,000 117,220,000 94.65

8 上田地域振興局長
令和元年度　県営農村地域防災減災事業西塩田地
区小島大池改修工事

上田市小島 89 68,470,000 64,490,000 94.18

9 佐久建設事務所長 平成３０年度　防災・安全交付金(道路)工事 （国）254号　立科町宇山バイパス 86 70,070,000 64,830,000 92.52

10 佐久地域振興局長
平成30年度　県営農村地域防災減災事業　牛
鹿宇山地区　古池改修工事

北佐久郡立科町大字宇山 83 72,781,000 67,500,000 92.74

11 佐久建設事務所長
平成30年度　防災・安全交付金（無電柱化推進）・県
単道路維持受託（電線共同溝）合併工事

（一）旧軽井沢軽井沢（停）線　軽井
沢町～東雲交差点

86 104,155,200 96,390,000 92.54

12 佐久建設事務所長 平成29年度　防災・安全交付金（道路）工事
(国）254号　立科町　宇山ﾊﾞｲﾊﾟｽ2
工区

83 99,446,400 92,070,000 92.58

13 佐久建設事務所長 平成30年度　県単道路改築工事 （一）牛鹿望月線　立科町　中原 82 25,660,800 23,738,400 92.51

14 佐久地域振興局長
平成29年度　県営農村地域防災減災事業　牛
鹿宇山地区　前石川池改修工事

北佐久郡　立科町　大字　牛鹿 85 37,281,600 34,938,000 93.71

15 佐久建設事務所長
平成29年度　防災・安全交付金（無電柱化推
進）工事

（一）旧軽井沢軽井沢（停）線　軽井
沢町～東雲交差点

84 83,474,800 76,593,600 91.76

16 佐久地域振興局長
平成29年度　県営農村地域防災減災事業　牛
鹿宇山地区　五輪久保池改修工事

北佐久郡　立科町　大字　牛鹿 84 34,786,800 32,529,600 93.51

17 佐久建設事務所長 平成28年度　防災・安全交付金（道路）工事
(国）254号　立科町　宇山ﾊﾞｲﾊﾟｽ2
工区

84 73,580,400 68,169,600 92.65

18 佐久建設事務所長 平成28年度　県単交通安全対策（一種）工事
（主）諏訪白樺湖小諸線　立科町
白樺湖1工区

83 49,842,000 46,105,200 92.50

19 佐久建設事務所長 平成28年度　県単道路改築工事
（主）諏訪白樺湖小諸線　立科町
白樺高原

80 32,400,000 30,024,000 92.67

20 佐久建設事務所長
平成27年度　社会資本総合交付金（広域連携）
工事

（一）塩名田佐久線　佐久市　中佐
都

82 31,266,000 28,911,600 92.47

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 16,700,000 16,701,000

共通仮設費 1,915,000 1,658,000

純工事費 18,615,000 18,359,000

現場管理費 5,033,000 4,356,846

工事原価 23,648,000 22,715,846

一般管理費等 4,782,000 4,144,154

工事価格合計 28,430,000 26,860,000

消費税 2,843,000 2,686,000

工事費計 31,273,000 29,546,000

令和4年度 県営かんがい排水事業 立科3号幹線地区 水路その1工事 北佐久郡立科町大字宇山

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和4年度　県営かんがい排水事業　立科3号幹線地区　水路その1工事　北佐久郡立科町大字宇山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費 式 1 16,700,747
 管水路工 式 1 16,700,747
  管水路土工 式 1 2,676,615
   作業土工 式 1 1,638,024
    床掘り m3 913 266 242,858
    基面整正 m2 263 428.4 112,669
    法面整形 m2 386 813.2 313,895
    荒仕上げ 人力 m2 338 257 86,866
    発生土埋戻し工 m3 123 2317 284,991
    発生土埋戻し工 m3 123 2330 286,590
    発生土埋戻し工 m3 145 2139 310,155
   整形仕上げ工 式 1 159,387
    法面整形 m2 196 813.2 159,387
   作業残土処理工 式 1 879,204
    不整地運搬 m3 479 719 344,401
    積込(ﾙｰｽﾞ) m3 479 209.7 100,446
    土砂等運搬 m3 479 788.2 377,548
    整地 m3 479 118.6 56,809
  管体基礎工 式 1 2,330,320
   砕石基礎工 式 1 2,330,320
    ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ基礎 m3 228 8693 1,982,004
    積込(ﾙｰｽﾞ) m3 228 209.7 47,812
    小運搬 不整地運搬車 m3 228 1318 300,504

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和4年度　県営かんがい排水事業　立科3号幹線地区　水路その1工事　北佐久郡立科町大字宇山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

  管体工 式 1 11,356,468
   FRPM管布設工 式 1 11,356,468
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　管長4m ① 33 156654 5,169,582
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　管長2m ② 4 158656 634,624
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　MH受口短管 ⑦ 1 165663 165,663
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　MH挿口短管 ⑨ 1 142640 142,640
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　片受片切 ⑪ 1 237735 237,735
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　片受片切 ⑬ 3 203701 611,103
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　片受片切 ⑭ 4 203701 814,804
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　θ=51-47-39 1 460958 460,958
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　θ=56-16-56 1 460958 460,958
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　θ=07-20-56 1 351849 351,849
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　θ=29-20-47 1 351849 351,849
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　θ=24-56-42 1 351849 351,849
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　θ=32-53-29 1 460958 460,958
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　θ=26-06-26 1 351849 351,849
    強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 機械　θ=13-17-11 1 351849 351,849
    FRPM管切断 箇所 10 22548 225,480
    小運搬 不整地運搬車 t 16 3148 50,368
獣害防護柵撤去再設置 m 170 955 162,350
  分水弁室工 式 1 337,344
   弁室工 式 1 337,344
    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ 基 1 327900 327,900
小運搬 不整地運搬車 t 3 3148 9,444

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和4年度　県営かんがい排水事業　立科3号幹線地区　水路その1工事　北佐久郡立科町大字宇山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

直接工事費 16,701,000

 共通仮設費率分 式 1 1,571,198
 現場環境改善費(率計上) 式 1 86,547
共通仮設費計 式 1 1,658,000

純工事費 式 1 18,359,000
 
現場管理費 式 1 4,356,846

工事原価 式 1 22,715,846

一般管理費等 式 1 4,144,154

工事価格計 式 1 26,860,000

消費税 式 1 2,686,000

工事費計 式 1 29,546,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

なし

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

令和4年度 県営かんがい排水事業 立科3号幹線地区 水路その1工事 北佐久郡立科町大字宇山

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ 円形2号 基 1 273,000 アスザック㈱ 東御市滋野乙1304-1 取引年数20年 273,000
FRPM内圧5種管 直管 4m 本 33 146,000 ㈱ヤマカミ上田支店 東御市鞍掛字上平519-1 取引年数20年 146,000

同上 短管 2m 本 4 148,000 同上 同上 同上 148,000
同上 受口 1m 本 1 155,000 同上 同上 同上 155,000
同上 挿口 1m 本 1 132,000 同上 同上 同上 132,000
同上 調整管 4m 本 1 227,000 同上 同上 同上 227,000
同上 調整管 3m 本 7 193,000 同上 同上 同上 193,000

FRPM内圧4種管 1.0×1.0 本 2 450,000 同上 同上 同上 450,000
同上 0.7×0.7 本 5 345,700 同上 同上 同上 345,700

令和4年度 県営かんがい排水事業 立科3号幹線地区 水路その1工事 北佐久郡立科町大字宇山　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3・315・2020年 台 1 6,430 キャタピラー他現場にて稼働中 キャタピラー 県単にて算出
同上 0.45m3・SH120-3・2008年 台 1 6,430 住友建機 同上 住友建機 同上
同上 0.25m3・SH75X-3B・2014年 台 1 5,000 同上 同上 同上 同上
同上 0.25m3・ZX75US-A・2021年 台 1 5,000 日立建機 同上 日立建機 同上
ﾐﾆﾊﾞｯｸﾎｳ 0.09m3・ZX30UR-5B・2018年 台 1 3,960 同上 同上 同上 同上
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ BW131ACW・3.6t・2001年式 台 1 1,260 ボマーク 同上 ボマーク 同上

台
台
台
台
台
台
台
台
台
台

令和4年度 県営かんがい排水事業 立科3号幹線地区 水路その1工事 北佐久郡立科町大字宇山

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和4年度 県営かんがい排水事業 立科3号幹線地区 水路その1工事 北佐久郡立科町大字宇山

管水路工 極昇(㈱)
管水路土工 土木一般世話役 24,900 2 （取引年数３年）

普通作業員 20,400 15 同上

特殊作業員 23,800 3 同上

運転手(特殊) 22,700 6 同上

運転手(一般) 19,800 1 同上
管水路工

管体基礎工 土木一般世話役 24,900 2 同上

普通作業員 20,400 13 同上

特殊作業員 23,800 2 同上

運転手(特殊) 22,700 5 同上

運転手(一般) 19,800 1 同上

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和4年度 県営かんがい排水事業 立科3号幹線地区 水路その1工事 北佐久郡立科町大字宇山

管水路工 極昇(㈱)
管体工 土木一般世話役 24,900 9 （取引年数３年）

普通作業員 20,400 60 同上

特殊作業員 23,800 12 同上

運転手(特殊) 22,700 25 同上

運転手(一般) 19,800 5 同上
管水路工

分水弁室工 普通作業員 20,400 2 同上

運転手(特殊) 22,700 1 同上

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和4年度 県営かんがい排水事業 立科3号幹線地区 水路その1工事 北佐久郡立科町大字宇山

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ

一般
運転
手

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ

管水路工 土工 2 15 3 6 1 27
基礎工 2 13 2 5 1 23
管体工 9 60 12 25 5 111

分水別工 2 1 3

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和4年度 県営かんがい排水事業 立科3号幹線地区 水路その1工事 北佐久郡立科町大字宇山

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

なし

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和4年度 県営かんがい排水事業 立科3号幹線地区 水路その1工事 北佐久郡立科町大字宇山

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 中村哲也 2級土木施工管理技士 H25.3.5 第C122102517号 専任
現場代理人 同上 同上 同上 同上 同上

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考
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