
（様式－１）  
  

  低入札価格調査制度に関する調査回答について 
 
長野県知事 阿 部 守 一 殿 
 

令和 ４年 ５月３０日 
 

松本市征矢野１丁目５番４６号 
                          株式会社アイネット 

代表取締役 赤津 誠内  印 
 

 
 下記の工事の入札に関し、長野県が定める「低入札価格調査制度事務処理要領」に
従い、資料を提出します。 
 なお、提出内容については、虚偽の内容がないこと、また後日その事実が生じた場
合には、いかなる措置に対しても不服を申し立てないことを誓います。 

 

記 

 

 
  １ 工  事  名： 令和４年度 長野県防災行政無線地上系電源設備更新工事 
 
  ２ 工事箇所名： 長野県庁 ほか7箇所 
 
  ３ 工事概要 ：1. 直流電源装置更新 ７式 
          2. DC-DCコンバータ ２１台 

3. 耐雷トランス ２台 
4. 機器据付・撤去工 １式 

 
  ４ 調査提出資料 
 
   （１）県が定める調査項目（１～１０）に対する資料 

   （２）入札価格を算出した根拠となる工事費内訳書（別紙様式） 

   （３）下請け予定業者からの見積書等 

     （４）そのほかの添付書類名 
 
  ５ その他の調査回答事項 
    特になし 
 
 
    ６ 担当の所属氏名、連絡先 
 
    営業部 松原 豊 
    電話  ０２６３－２８－４０００ 
    ＦＡＸ ０２６３－２８－４００１ 
    メール matsubara@inett.co.jp 



７ 低入札価格調査項目に対する回答 

 調査項目 

 

回 答 

① その価格により入札した理由 

（より具体的に記載する） 

別紙－１ 

② 入札価格の内訳書、見積書等の内容 

 

・見積単価の根拠 

 

 

 

・施工体制台帳及び施工体系図 

 

・安全管理の方法と費用の見積書 など 

添付-１  工事費内訳書（入札内訳書） 

 

添付-２ 機器見積（直流電源装置） 

添付-３ 機器見積（DC-DC ｺﾝﾊﾞｰﾀ） 

（耐雷トランス） 

 

別紙－２－１，別紙－２－２ 

 

別紙－３ 

③ 手持ち公共工事の状況 

・手持ち工事の一覧（発注機関を問わず） 

・手持ち工事に配置されている技術者氏名 

別紙－４ 

 

④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連

（地理的条件） 

別紙－５ 

⑤ 手持ち資材の状況及び手持ち機械の状況 別紙－６－１，別紙－６－２ 

⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関連 別紙－７ 

⑦ 建設副産物の処理方法と処理先 別紙－８ 

⑧ 技術者及び労働者の保有と配置計画 

・社員数と当該現場への配置計画 （職種別） 

 

・技術者リストと当該現場への配置予定者 

 

別紙－９－１，別紙－９－２ 

 

別紙－９－３，別紙－９－４ 

⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者 

・当該年度を含む過去３年間の受注実績 

（毎年毎の受注件数と請負金額、工事リスト） 

 

・過去に低入札価格の対象となった工事名と 

その施工体制台帳の写し 

別紙－１０ 

 

 

 

別紙－１１ 

⑩ 経営内容 

（１）建設業法施行規則第４条、第１０条、第１９条

の３に該当する以下の様式。 

 ・様式第１５号 貸借対照表 

 ・様式第１６号 損益計算書 

 ・様式第１７号 利益処分（損失処理） 

（２）取引金融機関名 

  支店名まで記入 

 

財務諸表 ３年間分 

 

 

 

 

八十二銀行  松本営業部 

以上の記載に相違ありません。 



（別紙－１） 

その価格により入札した理由 

 

弊社は長野県、国土交通省、各市町村発注の「電気工事」「電気通信工事」において多くの施工実績を 

有しており、今回の直流電源装置におきましても、各公共設備の河川、ダム、道路、管理事務所等で 

豊富な施工経験があり、弊社の技術力を十分に発揮できる分野であります。 

本工事は特記仕様書・設計書・図面・現場説明書及び本入札説明書に基づき積算し、当該価格で入札 

いたしました。 

価格設定の根拠は下記のとおりです。 

記 

１． 機器単体費 

 

１）．主要機器 

 種 別 単位 数量 単 価 金 額 購入先 

直流電源装置（入力 3φ3W 200V）

整流器出力 DC48V,300A 

ｼﾘｺﾝﾄﾞﾛｯﾊﾟ負荷電流 200A 

蓄電池 1,000Ah(長寿命型 MSE) 

 

 

式 

 

 

1 

 

 

12，300，000 

 

 

12，300，000 

 

 

古河電池㈱ 

直流電源装置（入力 1φ 200V） 

整流器出力 DC48V,120A 

ｼﾘｺﾝﾄﾞﾛｯﾊﾟ負荷電流 90A 

蓄電池 1,000Ah(CS 型) 

 

 

台 

 

 

1 

 

 

12，950，000 

 

 

12，950，000 

 

 

〃 

直流電源装置（入力 3φ3W 200V）

整流器出力 DC48V,90A 

ｼﾘｺﾝﾄﾞﾛｯﾊﾟ負荷電流 60A 

蓄電池 500Ah(CS 型) 

 

 

台 

 

 

2 

 

 

7，350，000 

 

 

14，700，000 

 

 

〃 

直流電源装置（入力 1φ 200V） 

整流器出力 DC48V,90A 

ｼﾘｺﾝﾄﾞﾛｯﾊﾟ負荷電流 60A 

蓄電池 500Ah 

 

 

台 

 

 

3 

 

 

7，300，000 

 

 

21，900，000 

  

 

 

〃 

DC-DC コンバータ 

DC48V/24V 20A 

 

 

台 

 

21 

 

67，500 

 

1，417，500 

 

㈱デンセン 

耐雷トランス 

1φ2W 100V,3kVA 

 

 

台 

 

2 

 

232，000 

 

464，000 

 

〃 

 

 

 

     

 

 

計 

    

63，731，500 

 

 

 

 

 



 

２）．メーカーの取引実績 

主要機器の直流電源装置のメーカーは古河電池㈱製を採用し、購入先も同様に弊社と実績が 

数多くあり、且つ良好な取引関係である古河電池㈱から見積りを徴収し、見積金額を計上しています。 

 

[直近の納入実績：古河電池㈱製] 

 

 

 

２．材料費 

本工事の内訳書に材料の項目がないため、該当はありません。 

 

 

３．労務費 

  電工等の作業員単価は令和４年度公共工事設計労務単価(4 月)、技術者等単価は 

令和４年度電気通信関係技術者等単価(4 月)を採用しています。 

 

 

４．直接経費 

  トラッククレーン、クローラ車、地面養生ゴム板、工事仮設道路に伴う作業及び 

産業廃棄物関係については、材料単価一覧表で公表されている単価金額を計上して 

います。 

 

 

５.経費 

  国土交通省土木工事標準積算基準書令和３年度版（共通編）（電気通信編）及び 

令和 3年 10 月 1日以降に起工案する工事等に適用する積算基準対照表【共通編】 

（令和 4年 4月 1日一部改定）に準じて計上しています。 

 
 

工事名 発注者 請負金額 

（千円） 

工 期 施工内容  

令和３年度 長野県防災 

行政無線地上系電源設備

更新工事 

長野県 

（危機管理部 消防課） 

 

161，689 

 

R3.6.8～R4.3.18 

直流電源装置 

2 台 

 

 

［その他同種工事の実績］ 

 

工事名 発注者 請負金額 

（千円） 

工 期 施工内容 

令和元年度 大町ダム放流

警報設備更新工事 

北陸地方整備局 

大町ダム管理所 

 

54，593 

 

R1.12.4～R2.10.30 

直流電源装置 

9 台 

R2 年 甲府管内電源設備 

更新工事 

関東地方整備局 

甲府河川国道事務所 

 

25，168 

 

R3. 8.6～R4. 3.30 

 

直流電源装置 

10 台 

 



,

（添付ー１）

住 　　 　所 　長野県松本市征矢野1丁目5番46号

商号又は名称 　株式会社アイネット

代 表 者 名 　代表取締役　赤津　誠内

発　注　者： 　長野県知事　阿 部　守 一　　殿

工　事　名：　　令和４年度　長野県防災行政無線地上系電源設備更新工事

工 事 場 所：　長野県庁　ほか7箇所

規格 単位 員数 単価 金額

式 1 92,000,000

9,200,000

101,200,000合　　　計

消費税等相当額

工事価格 別紙のとおり

令和4年5月30日

工　事　費　内　訳　書

費目 工種 種別



数量 単位 単  価 金  額

101,200,000

92,000,000

1 式 63,731,500

23,361,517

10,424,517

1 式 6,016,217

1 式 4,408,300

12,937,000

1 式 837,000

1 式 4,026,000

1 式 174,000

1 式 7,900,000
機器管理費

▲101,000

現場管理費

技術者間接費

間接工事費

共通仮設費（率分）

労務費
第２号施工内訳表

直接経費
第３号施工内訳表

工事費

直接工事費

工事価格

機器単体費
第１号施工内訳表

本    工    事    費

費目・工種・種別・細別・施工名称など 摘            要

請負工事費



数量 単位 単  価 金  額

23,361,517

1 式 4,906,983

92,000,000

1 式 9,200,000

101,200,000
請負工事費

工事価格計

消費税等相当額

工事原価

一般管理費等
＋146，980

本    工    事    費

費目・工種・種別・細別・施工名称など 摘            要



機器単体費 施　　工　　内　　訳
名  称  ・  規　格  な　ど 数量 単位 単　価 金　額 備　考

21 台 67,500 1,417,500

2 台 232,000 464,000

63,731,500

DC-DCコンバータ  DC48V/24V,20A 3台×７箇所

直流電源装置  入力1φ 200V、整流器出力DC48V,120A
1 台

直流電源装置  入力1φ 200V、整流器出力DC48V,90A
3 台 7,300,000 21,900,000

台ヶ峰、山形、三登山

ｼﾘｺﾝﾄﾞﾛｯﾊﾟ負荷電流60A、蓄電池500Ah 蓄電池は山形のみCS型、他は長寿命MSE型

12,300,000
県庁

ｼﾘｺﾝﾄﾞﾛｯﾊﾟ負荷電流200A、蓄電池1,000Ah(長寿命型MSE)

施工第１－１号表

北蓼科、陣馬形

ｼﾘｺﾝﾄﾞﾛｯﾊﾟ負荷電流60A、蓄電池500Ah(CS型)

直流電源装置  入力3φ3W 200V、整流器出力DC48V,300A
1 式 12,300,000

ｼﾘｺﾝﾄﾞﾛｯﾊﾟ負荷電流90A、蓄電池1,000Ah(CS型)

直流電源装置  入力3φ3W 200V、整流器出力DC48V,90A
2 台 7,350,000 14,700,000

12,950,000 12,950,000
美ヶ原

耐雷トランス  1φ2W 100V,3kVA
北蓼科・陣馬形電灯回路の耐

雷対策用

機器単体費計



労務費 施　　工　　内　　訳
名  称  ・  規　格  な　ど 数量 単位 単　価 金　額 備　考

各中

継所 7 箇所 500,000 3,500,000

6 箇所 18,000 108,000

6,016,217

電気通信技術員

施工第２号表

据付
13.46 人 22,300 300,158

据付
17.36 人 20,400 354,144

普通作業員

据付
30.55 人 22,600 690,430

電工

調整
6.30 人 22,300 140,490 技術者間接費対象

電気通信技術員

調整
6.30 人 33,100 208,530 技術者間接費対象

電気通信技術者

機器運搬

撤去
7.61 人 22,300 169,703

撤去
9.61 人 20,400 196,044

普通作業員

電気通信技術員

撤去
15.43 人 22,600 348,718

電工

電力会社への申請

計
技術者間接費対象



直接経費 施　　工　　内　　訳
名  称  ・  規　格  な　ど 数量 単位 単　価 金　額 備　考

14 日 70,000 980,000

4 日 70,800 283,200

2 箇所 250,000 500,000

1 箇所 1,210,000 1,210,000

1 箇所 407,000 407,000

1 式 240,000

4.00 t -29,000 -116,000

1 式 80,000

1.70 t 470,000 799,000

1.00 式 25,100

4,408,300

施工第３号表

トラッククレーン  4.9t吊 ７箇所

クローラ車 北蓼科、山形

地面養生ゴム板 北蓼科、山形

工事仮設道路施工に伴う測量 北蓼科

工事仮設道路造成及び復旧 北蓼科

計

移設品輸送

費
台ヶ峰から佐久合庁 2t車

150km

150kg

廃棄物運搬費  金属くず

廃棄物処分費  金属くず

廃棄物運搬費  バッテリー

廃棄物処分費  バッテリー



年月日：

自

至

有 無
一号特定技能外
国人の従事の状

況（有無）
有　　無

外国人建設就労
者の従事の状況

（有無）
有　　無

外国人技能実習
生の従事の状況

（有無）

資格内容 資格内容

担　当
工事内容

担　当
工事内容

監理・主任
技術者名

専任
非専任 　豊田 真左喜 資格内容 １級電気工事施工管理技士

専　門
技術者名

専　門
技術者名

監督員名 豊田 真左喜
権限及び意見

申出方法
未定

現　場
代理人名

豊田 真左喜
権限及び意見

申出方法
未定

下請契約 長野支社 51360610 松本あへぬ02633 2002-000113-2

発注者の
監督員名

未定
権限及び意見

申出方法
未定

健康保険
等の加入

状況

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

事業所
整理記号

等

区　分

契　約
営業所

区分 名　　　称 住　　　所

元請契約 松本本社 長野県松本市征矢野1丁目5番46号

下請契約 長野支社 長野県長野市高田378番地1

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

元請契約 松本本社 51360610 松本あへぬ02633 2002-000113-2

工　期
令和　４年　  月    日　

契約日 令和４年　　月　　日
令和　５年　３月２４日　

号 平成30年3月23日　
工事業 知事　一般

工事名称
及　び

工事内容

 令和４年度 長野県防災行政無線地上系電源設備更新工事

 長野県庁ほか7箇所の直流電源装置1式の更新

電気 大臣　特定
第 29-25592

建設業の
許　可

許可業種 許可番号

発注者名
及　び
住　所

長野県知事　阿部　守一
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下６９の２

許可（更新）年月日

電気通信 大臣　特定
第 29-25592 号 平成30年3月23日　

令和４年　月　日

　（別紙－２－１）

施　工　体　制　台　帳

[ 会 社 名 ] 株式会社アイネット

[事業所名] 松本本社

工事業 知事　一般



（別紙－2－2）

株式会社アイネット

豊田 真左喜

豊田 真左喜

-

担当工事内容 -
元 方 安 全
衛 生 管 理 者

- 豊田 真左喜

担当工事内容 -

総括安全衛生責任者 直富商事㈱

豊田 真左喜 -

書　　　　　　記 -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

　　　　　工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

発注者名 長野県知事 阿 部 守 一　　殿
工　　期

自　　　　　　 　年　　　月　　　日

工事名称 令和４年度長野県防災行政無線地上系電源設備更新工事 至　　　　2023年　　3月　　24日

元　　請　　名

工

事

会 社 名

監督員名
安 全 衛 生
責 任 者

監理技術者名 主任技術者

専門技術者名 専門技術者

担当工事内容

専門技術者名 工期 　年　月　日～　　年　月　日

会　　長
産
業
廃
棄
物
処
理

金
属
く
ず
・
バ

ッ
テ
リ
ー

会 社 名

安 全 衛 生
責 任 者

主任技術者

専門技術者

担当工事内容

副　会　長

工期 2022年　月　日～　2023年3月24日

会 社 名

安 全 衛 生
責 任 者

主任技術者

専門技術者

担当工事内容

工期

工期

会 社 名

安 全 衛 生
責 任 者

主任技術者

専門技術者

担当工事内容



（別紙－3）
安全管理の方法と費用の見積

実施頻度および 実施責任者 参加予定者 諸費用

実施事項 実施内容
所要時間

元請・下請

区分

会社名

所属
担当 元請 下請

費用計上

の
内容

費用

負担
計上した工種

見込額

(千円)

単価

(千円)
数量

備考

安全教育・研

修及び訓練

・安全活動のビデオ等による教育

・当該工事内容の周知徹底

・当該工事における災害対策訓

練

・当該工事で予想される事故対

策

月1回半日以

上

(施工月)

元請 ㈱アイネット 安全衛生責任者
現場職員

全員

施工月

作業員全

員

有

安全訓練

等に要する

費用

元請 現場管理費 140 20 7回

安全パトロール

・作業場の巡視

・作業間の連絡調整

・協議会の設置運営

月1回

(施工月)
元請 ㈱アイネット 安全衛生責任者

現場職員

全員

施工月

作業員全

員

有

安全訓練

等に要する

費用

元請 現場管理費 140 20 7回



（別紙－４）

工　　　　事　　　　名
コリンズ登録

番号
発　　注　　者 請負金額 現場代理人

主任（監理）
技術者

松本市基幹博物館新築電気設備工事
【関電工・アイネット・松島電気JV】

4040588532 長野県松本市 令和2年3月6日 ～ 令和4年7月15日 745,800,000 - 島崎　良弘

令和2年度防災・安全交付金堰堤改良(加速化)工事 4045769580 長野県長野建設事務所 令和3年7月22日 ～ 令和4年10月31日 86,020,000 石坂　俊夫 石坂　俊夫

令和3年度天竜川上流CCTV設備工事 4047745017
中部地方整備局
天竜川上流河川事務所

令和4年2月14日 ～ 令和4年11月30日 92,675,000 藤澤　恭一 山崎　英樹

牧尾ダムCCTV監視設備工事 4048599253
水資源機構
愛知用水総合管理所

令和4年5月12日 ～ 令和6年3月26日 27,060,000 有賀　大輔 有賀　大輔

以下余白 ～

951,555,000

手持ち公共工事の一覧と配置されている技術者氏名

工　　　　期

未成工事　４件 請負金額合計
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【会社所在地】

1.長野支社 長野市高田３７８番地１

TEL:026-224-0007 

FAX:026-224-0008

2.松本本社 松本市征矢野1丁目5番46号

TEL：0263-28-4000　

FAX：0263-28-4001

3.木曽営業所 木曽郡木曽町福島塩渕2706-1

TEL：0264-22-2254

FAX：0264-23-2254

【工事箇所】

1.長野県庁（長野市大字南幅下692-2）

2.美ヶ原中継所（松本市大字入山辺字美ヶ原8964） 

3.三登山中継所（長野市坂中701-30）

4.北蓼科中継所（南佐久郡佐久穂町屋敷入国有林94）

5.陣馬形中継所（上伊那郡中川村大草1649-1）

6.台ヶ峰中継所（木曽郡木曽町大字藤掛台ヶ峰国有林 ）

7.山形中継所（東筑摩郡山形村大字清水高原7598）

8.佐久合同庁舎（佐久市跡部65-1）

【会社所在地から工事箇所】
※別紙地図参照

1.会社の拠点（長野支社、松本本社、木曽営業所）に倉庫がありますが、
　機器及び部材類は、据付工程に合わせ現地搬入を行います。
　（工程管理の状況に応じて機器及び部材類を管理します。）

2.複数の現場箇所（８箇所）があるため、固定の現場事務所は設けず、
　移動用（トラック）の現場事務所と簡易トイレを設置します。

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連

（事務所）
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品　　　名 規格・型式 単位 手持ち数量
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

備考

該当なし

手持ち資材の状況
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機械名称 規格・型式 単位 数量 メーカー名 現在の利用状況

　該当なし

手持ち機械の状況
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業　　者　　名 所　　在　　地 入札者との関係

直流電源装置

入力3φ3W
200V、整流器
出力
DC48V,300A

式 1 古河電池㈱ 横浜市保土ヶ谷区星川2-4-1

直流電源装置
入力1φ 200V、
整流器出力
DC48V,120A

台 1 〃 〃

直流電源装置

入力3φ3W
200V、整流器
出力
DC48V,90A

台 2 〃 〃

直流電源装置
入力1φ 200V、
整流器出力
DC48V,90A

台 3 〃 〃

DC-DCコンバータ DC48V/24V,20A 台 21 ㈱デンセン 長野市南長池713-1

耐雷トランス
 1φ2W
100V,3kVA

台 2 〃 〃

協力会社

資材購入先及び購入先と入札者の関連

工種
種別

品名
規格

単
位

数
量

購　　　　　入　　　　　先　　　　　名
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建設副産物
数量
（ｋｇ）

搬出予定箇所 受入れ会社
受入れ価格
（単価：円）

金属くず等 4.0t 各作業場所 直富商事㈱ -29,000

バッテリー 1.7ｔ 各作業場所 直富商事㈱ 470,000

建設副産物の処理方法と処理先

　備考
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工　　　　　種 職　　　　　種 単　　価 員　　　　　数
下請け会社との関係
下請け会社名　等

機器据付 電気通信技術員 22,300 13（13） 自社施工

機器据付 電工 23,600 30（30） 自社施工

機器据付 普通作業員 20,400 17（17） 自社施工

直流電源装置調整 電気通信技術者 33,100 6（6） 自社施工

直流電源装置調整 電気通信技術員 22,300 6（6） 自社施工

機器撤去 電気通信技術員 22,300 7（7） 自社施工

機器撤去 電工 23,600 15（15） 自社施工

機器撤去 普通作業員 20,400 9（9） 自社施工

☆（　　）内は、自社労務者で内書き。

☆自社労務者と下請け労務者と区分する。

☆下請け会社との関係も明記する。

☆労務単価も記入する。

技術者及び労働者の保有と配置計画
【労働者の確保計画】



（別紙－９－２）

電気通信
技術者

電気通信
技術員

普通
作業員

電工

機器据付 13 17 30 60

直流電源装置調整 6 6 12

機器撤去 7 9 15 31

計 6 26 26 45 103

技術者及び労働者の保有と配置計画
【工種別労務者配置計画】

工　　　　種
種
別

配　　置　　予　　定　　人　　数

計



現場名称 令和４年度長野県防災行政無線地上系電源設備更新工事

年 6 月 日 2022 年 3 月 18 日

年 9 月 1 日 年 3 月 13 日 年 6 月 11 日 年 月 日 年 月 日

年 歳 月 日

年 4 月 1 日 年 10 月 5 日 年 6 月 22 日 年 月 日 年 月 日

年 歳 月 日

年 4 月 1 日 年 5 月 27 日 年 6 月 8 日 年 月 日 年 月 日

年 歳 月 日

年 8 月 1 日 年 3 月 27 日 年 6 月 15 日 年 月 日 年 月 日

年 歳 月 日

年 10 月 16 日 年 9 月 25 日 年 6 月 10 日 年 月 日 年 月 日

年 歳 月 日

年 4 月 1 日 年 4 月 17 日 年 6 月 3 日 年 月 日 年 月 日

年 歳 月 日

年 4 月 1 日 年 6 月 12 日 年 6 月 3 日 年 月 日 年 月 日

年 歳 月 日

年 10 月 1 日 年 7 月 20 日 年 6 月 10 日 年 月 日 年 月 日

年 歳 月 日

１．※印欄には次の記号を入れる。 現 … 現場代理人 技 … 主任技術者 主 … 作業主任者 職 … 職長 安 … 安全衛生責任者 女 … 女子作業員 未 … １８歳未満の男子作業員

２．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する｡ ３．資格；当現場で使用する資格を略称（下記参照）で記入する。資格者証は、本紙携帯すること。

〔免許〕 〔技能講習〕 〔特別教育〕

作　業　員　名　簿
一次請
負会社

名

二次請
負会社

名 会社名 株式会社アイネット

印工期 ～

　　次請
負会社

名 代表者名 代表取締役　赤津　誠内2022

雇入・職長
特別教育

番
号

ふりがな

職種 ※

雇入年月日 生年月日 現住所（ＴＥＬ）

１次請負
会社名

最　近　の
健康診断日

1

いしざか　としお

電工

S57 S35 長野市大字下駒沢69番地27
026-295-7221

氏名
経験年数 年　　齢 家族連絡先（ＴＥＬ）

厚生年金 －

128 409 松本ｱﾍﾇ

技能講習 免許 退場年月日血　　圧 種　　類

4756 　　年

（小ク）
（玉）

（技高）
（不整）（車建）

（電工1）
（施１）
（乙７）

血
液
型

特殊健康診断日 社会保険等種別 教育・資格・免許 入場年月日

健康保
険No

年金保
険No

雇用保
険No

2

やまもと　よしろう

電工

S52 S34 下高井郡山ノ内町平穏2593-1
0269-33-0083

R2

（職）
（特高電）
（特低電）
（特研）

石坂　俊夫
38 61 同上 88 ～

R2

Ｂ

協会けんぽ

132

Ａ

協会けんぽ 厚生年金 － （職）
（特高電）
（特低電）
（特研）350 松本ｱﾍﾇ 7114

（職）
（特低電）

（小ク）
（玉）

（フォ）
（酸）670 松本ｱﾍﾇ 3500

－

　　年

3

なかの　しんや

電工

H06 S50 松本市波田１８５７－１
0263-92-4045

R2

Ｂ

（小ク）
（玉）

（特高）
（車建）

（電工1）
（施１）
（甲４）山本　吉郎

44 61 同上 81 ～

　　年

（電工1）
（施１）中野　新也

28

4

のいけ　まさはる

電工

H24 H2 長野市高田2410-58
026-221-3501

R2

O

46 同上 70 ～ 110

協会けんぽ 厚生年金

協会けんぽ 厚生年金 － （職）
（特低電）
（特研）

（小ク）
（玉）

（技高）
（不整）（車建）733 松本ｱﾍﾇ 8739

（職） （玉）
（技高）

746 松本ｱﾍﾇ 9367

　　年

5

こいけ　ゆうき

電工

H26 H5 諏訪市四賀3416-1ｻﾝﾋﾙｽﾞ202
080-2676-5781

R2

Ａ

（電工2）

野池　正晴
9 31 同上 69 ～ 117

　　年

6

こばやし　ゆうた

電工

H27 H3 安曇野市三郷明盛4114-3
0263-77-8652

R2

Ａ

（電工1）

小池　優稀
7 28 同上 60 ～ 102

協会けんぽ 厚生年金

協会けんぽ 厚生年金
（職）

（小ク）
（玉）

（技高）748 松本ｱﾍﾇ 4470

（職）
（小ク）
（玉）

（技高）753 松本ｱﾍﾇ 4997

　　年

7

きたの　ひろし

電工

H28 H2 松本市梓川梓2813-1
090-4133-6712

R2

Ａ

（電工2）

小林　祐太
7 31 同上 76 ～ 136

　　年

8

つじもと　やすあき

電工

H30 H6 松本市並柳3-6-29ラシュレ・レバント

A101　　　　　080-2061-8891
R2

Ａ
B

（電工2）

北野　浩史
6 31 同上 71 ～ 121

協会けんぽ 厚生年金

120

協会けんぽ 厚生年金

766 松本ｱﾍﾇ 7797

電気主任技術者 （電） 鉄骨の組立等作業主任者 （　鉄　） 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 （ 酸硫 ）

　　年

（注）

電気工事士 （電工） 足場の組立等作業主任者 （　足　） 型わく支保工の組立等作業主任者 （　型　） フォークリフト運転者 （　フォ　）

（電工2）

辻本　康了
3 27 同上 60 ～

クレーン運転者 （　技ク　） 酸素欠乏危険作業者 （ 特酸 ） 石綿等 （  特石 ）

酸素欠乏等危険作業者 （特酸硫） ゴンドラの操作作業者 （　特ゴ　）

床上操作指揮クレーン運転者 （　床ク　） アーク溶接作業者 （ 特ア ） ダイオキシン類 （　特ダ ）ガス溶接作業主任者 （ガ主） 乾燥設備作業主任者 （　乾　） 酸素欠乏危険作業主任者 （　 酸　 ）
小型移動式クレーン運転者 （　小ク　） 研削といし取替試運転作業者 （ 特研 ） 特定粉じん作業 （ 特粉 ）クレーン・デリック・移動

式クレーン運転者
（ク）

石綿作業主任者 （　石　） コンクリート工作物解体作業主任者 （ コ工 ）

ガス溶接作業主任者 （　ガ　） コンクリート破砕器作業主任者 （ コ破 ） 移動式クレーン運転者 （技移ク） 高圧電気取扱者 （特高電）

（ 不整 ） 電動ウインチ・ホイスト作業者 （ 特ウ ）

（特低電）

危険物取扱主任者（乙） （危乙） 有機溶剤作業主任者 （　有　） 地山の掘削・土止支保工作業主任者 （ 地土 ） ショベルローダー等運転者 （ ショ ） 車両系建設機械運転者 （ 特車 ）

危険物取扱主任者（甲） （危甲） 玉掛作業者（１ｔ以上） （　玉　） コンクリート橋架設等作業主任者 （ コ橋 ） 高所作業車運転者 （ 技高 ） 低圧電気取扱者

ボーリングマシン作業者 （ 特ボ ）

（別紙-９-３）

コンクリートポンプ車操作作業者 （ 特コ ）

ボイラー整備 （ボ整）

揚貨装置運転者 （　揚　） 締固めローラー作業者 （ 特ロ ）

ボイラー溶接

衛生管理者 （衛） 車両系建設機械運転者 （ 車建 ） 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 （  圧  ）

（ボ溶） はい作業主任者 （　はい　） ボイラー取扱技能者 （ ボ取 ）

不整地運搬車運転者

ボイラー技士 （ボ技） 特化則作業主任者 （ 特化 ） 木造建築物の組立等作業主任者 （  木  ）

（（

別紙-9-3作業員名簿
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区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

　１級電気工事施工管理技士 平成24年3月9日  E111002280

　監理技術者資格者証【電気】 令和4年3月4日  第00021150477号

　監理技術者講習【電気】 令和4年4月7日  第0122-2201000670号

配置予定技術者

主任技術者 豊田　真左喜

現場代理人 豊田　真左喜 同上 同上 同上
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令和元年度

番号 公共工事名 発注者 請負金額
工事成績
評定点

備　考

1 塩尻市北部交流ｾﾝﾀｰ整備事業電気設備工事 長野県塩尻市 141,102,000 平成30年8月9日 ～ 令和1年5月20日 85

2 長野県立信州医療ｾﾝﾀｰ電話交換機更新工事
地方独立行政法人長野県立病院機構
長野県立信州医療ｾﾝﾀｰ

21,600,000 平成31年3月19日 ～ 令和1年9月30日 合格

3 平成30年度防災・安全交付金(道路)工事 長野県木曽建設事務所 40,163,000 平成31年2月27日 ～ 令和1年11月20日 86

4 中部横断富沢身延山CCTV設備他工事 関東地方整備局甲府河川国道事務所 229,656,000 平成30年8月9日 ～ 令和1年11月29日 77

5
新東名高速道路静岡ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ(上り線)駐車場誘導設備改造
工事(平成30年度)

中日本高速道路㈱東京支社 131,534,000 平成30年11月20日 ～ 令和1年12月19日 87

6 平成31年度三遠南信通信設備工事 中部地方整備局飯田国道事務所 59,191,000 令和1年5月28日 ～ 令和1年12月20日 79

7
平成31年度特別養護老人ﾎｰﾑやまびこの里等大規模改修電気
設備工事

松塩筑木曽老人福祉施設組合 36,740,000 令和1年5月28日 ～ 令和1年12月20日 合格

8 松本市四賀運動広場ｽﾀﾝﾄﾞ等改築電気設備工事 長野県松本市 121,956,840 平成29年10月2日 ～ 令和2年1月31日 81

9 平成30年度防災・安全交付金堰堤改良(緊急対策事業)工事 長野県飯田建設事務所 9,768,000 令和1年7月20日 ～ 令和2年2月3日 合格

10 令和元年度県単水防管理工事 長野県千曲建設事務所 16,126,000 令和1年10月24日 ～ 令和2年2月28日 80

11 松本合同庁舎耐震改修電気設備工事 長野県建設部 264,060,000 平成30年2月22日 ～ 令和2年3月4日 85

12 令和元年度県単ﾃﾚﾒｰﾀ警報遠隔制御端末設備更新工事 長野県佐久建設事務所 10,769,000 令和1年11月26日 ～ 令和2年3月13日 85

13
令和元年度防災・安全交付金(総合流域防災)情報基盤整備
(砂防)(地すべり)(急傾斜)合併工事

長野県千曲建設事務所 11,990,000 令和1年10月17日 ～ 令和2年3月16日 82

14 令和元年度県単水防管理工事 長野県佐久建設事務所 16,676,000 令和1年9月11日 ～ 令和2年3月19日 83

15 明科南認定こども園建設事業電気設備工事 長野県安曇野市 62,116,000 平成30年10月22日 ～ 令和2年3月27日 83

16 大町ﾀﾞﾑ放流警報設備改修工事 北陸地方整備局大町ﾀﾞﾑ管理所 105,337,000 平成31年3月27日 ～ 令和2年3月27日 79

17
令和元年度山形村役場ｻｰﾊﾞｰ室無停電電源装置用非常用発電
機設置工事

長野県東筑摩郡山形村 18,865,000 令和1年10月1日 ～ 令和2年3月31日 合格

令和元年度　１７件 請負金額合計 1,297,649,840

過去に施工した公共工事名及び発注者

（当該年度を含む過去３年間の受注実績）

工期



（別紙－１０） 過去に施工した公共工事名及び発注者

（当該年度を含む過去３年間の受注実績）

令和２年度

番号 公共工事名 発注者 請負金額
工事成績
評定点

備　考

1
令和元年度防災・安全交付金(総合流域防災)情報基盤整備
(砂防)(地すべり)(急傾斜)及び県単水防管理合併工事

長野県安曇野建設事務所 26,510,000 令和1年9月27日 ～ 令和2年5月29日 83

2 令和元年度県単水防管理工事（水位観測局移設） 長野県飯田建設事務所 29,403,000 令和1年12月5日 ～ 令和2年6月30日 78

3 R1富士川砂防事務所CCTV設備設置他工事 関東地方整備局富士川砂防事務所 121,660,000 令和1年10月19日 ～ 令和2年6月30日 79

4 ｷｯｾｲ文化ﾎｰﾙ天井等改修電力設備工事 長野県建設部施設課 423,500,000 令和1年7月17日 ～ 令和2年7月31日 85

5 令和元年度大町ﾀﾞﾑ放流警報設備更新工事 北陸地方整備局大町ﾀﾞﾑ管理所 54,593,000 令和1年12月4日 ～ 令和2年10月30日 79

6 令和2年度御嶽山二ノ池携帯電話基地局施設設置工事 長野県木曽町 62,700,000 令和2年6月12日 ～ 令和2年10月31日 合格

7 組合立鉢盛中学校校内通信ﾈｯﾄﾜｰｸ整備工事 松本市・山形村・朝日村中学校組合 21,450,000 令和2年8月11日 ～ 令和2年12月18日 77

8 令和2年度上松町庁舎建設非常用発電機設置工事 長野県木曽郡上松町 56,628,000 令和2年9月11日 ～ 令和3年1月25日 合格

9 令和2年度大町ﾀﾞﾑ放流警報設備更新工事 北陸地方整備局大町ﾀﾞﾑ管理所 73,865,000 令和2年6月25日 ～ 令和3年2月26日 79

10 令和元年度県単水防管理工事 長野県上田建設事務所 11,044,000 令和2年9月10日 ～ 令和3年2月26日 86

11
令和2年度長野県防災行政無線地上系遠方監視制御装置更新
工事

長野県危機管理部 18,568,000 令和2年7月10日 ～ 令和3年3月10日 81

12 令和元年度県単水防管理工事 長野県大町建設事務所 20,438,000 令和2年7月30日 ～ 令和3年3月10日 78

13 令和元年度県単水防管理工事 長野県松本建設事務所 22,550,000 令和2年7月18日 ～ 令和3年3月16日 84

14
令和元年度防災・安全交付金総合流域防災（情報基盤整
備）・県単水防管理工事

長野県佐久建設事務所 142,186,000 令和2年8月13日 ～ 令和3年3月19日 87

15 令和元年度県単水防管理工事（新ｽﾌﾟﾘｱｽ対応） 長野県伊那建設事務所 9,207,000 令和2年8月7日 ～ 令和3年3月19日 83

16 松本市立安曇小中学校他4校校内通信ﾈｯﾄﾜｰｸ整備工事 長野県松本市 71,500,000 令和2年8月6日 ～ 令和3年3月19日 74

17 松本市立鎌田小学校他3校校内通信ﾈｯﾄﾜｰｸ整備工事 長野県松本市 71,060,000 令和2年8月6日 ～ 令和3年3月19日 73

工期



（別紙－１０） 過去に施工した公共工事名及び発注者

（当該年度を含む過去３年間の受注実績）

令和２年度

番号 公共工事名 発注者 請負金額
工事成績
評定点

備　考

18 松本市立山辺小学校他3校校内通信ﾈｯﾄﾜｰｸ整備工事 長野県松本市 63,360,000 令和2年8月6日 ～ 令和3年3月19日 75

19 松本市立高綱中学校他3校校内通信ﾈｯﾄﾜｰｸ整備工事 長野県松本市 53,460,000 令和2年8月11日 ～ 令和3年3月19日 69

20 令和2年度塩尻市衛生ｾﾝﾀｰ受変電設備更新工事 長野県塩尻市 25,960,000 令和2年9月4日 ～ 令和3年3月19日 合格

21 R1富士川砂防事務所CCTV設備設置他工事 関東地方整備局富士川砂防事務所 77,880,000 令和2年9月4日 ～ 令和3年3月30日 77

令和２年度　２１件 請負金額合計 1,457,522,000

工期



（別紙－１０） 過去に施工した公共工事名及び発注者

（当該年度を含む過去３年間の受注実績）

令和３年度

番号 公共工事名 発注者 請負金額
工事成績
評定点

備　考

1 令和2年度県単水防管理費工事 長野県北信建設事務所 13,068,000 令和2年11月17日 ～ 令和3年6月4日 85

2 令和2年度県単水防管理工事 長野県木曽建設事務所 21,725,000 令和2年12月17日 ～ 令和3年6月14日 85

3
令和2年度防災・安全交付金(総合流域防災)(情報基盤整
備)(砂防)(地すべり)(急傾斜)工事

長野県姫川砂防事務所 19,140,000 令和2年12月24日 ～ 令和3年8月20日 85

4
令和2年度防災・安全交付金(総合流域防災)情報基盤整備
(砂防)工事

長野県諏訪建設事務所 16,632,000 令和3年3月18日 ～ 令和3年10月11日 85

5
令和2年度防災・安全交付金(総合流域防災)情報基盤整備
(砂防)工事

長野県諏訪建設事務所 23,089,000 令和3年3月18日 ～ 令和3年10月11日 85

6
令和2年度防災・安全交付金(総合流域防災)情報基盤整備
(砂防)(地すべり)(急傾斜)工事

長野県長野建設事務所 23,045,000 令和3年2月25日 ～ 令和3年11月1日 80

7
令和2年度防災・安全交付金(総合流域防災)情報基盤整備
(砂防)(地すべり)(急傾斜)工事

長野県長野建設事務所 23,045,000 令和3年2月25日 ～ 令和3年11月1日 81

8 令和2年度県単水防管理工事 長野県長野建設事務所 18,590,000 令和3年3月11日 ～ 令和3年11月5日 82

9 松本訓練センター総合実習場分電盤改修外その他工事
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構

5,940,000 令和3年8月27日 ～ 令和3年11月24日 合格

10 池田工業高等学校BIMｼｽﾃﾑ設置工事 長野県池田工業高等学校 29,997,000 令和2年7月27日 ～ 令和3年11月30日 78

11 令和2年度県単水防管理工事 長野県諏訪建設事務所 170,940,000 令和3年2月9日 ～ 令和3年12月6日 88

12 令和2年度防災・安全交付金災害防除(緊急対策事業)工事 長野県松本建設事務所 175,373,000 令和3年2月19日 ～ 令和4年1月31日 89

13 令和2年度防災・安全交付金災害防除(緊急対策事業)工事 長野県松本建設事務所 133,210,000 令和3年2月19日 ～ 令和4年1月31日 89

14
令和2年度防災・安全交付金(総合流域防災)情報基盤整備
(砂防)(地すべり)(急傾斜)(加速化)工事

長野県松本建設事務所 23,793,000 令和3年5月6日 ～ 令和4年1月31日 83

15
令和2年度防災・安全交付金(総合流域防災)情報基盤整備
(砂防)(地すべり)(急傾斜)(加速化)工事

長野県松本建設事務所 22,033,000 令和3年5月6日 ～ 令和4年1月31日 82

16
令和2年度防災・安全交付金(総合流域防災)情報基盤整備
(砂防)(地すべり)(急傾斜)(加速化)工事

長野県伊那建設事務所 22,198,000 令和3年6月18日 ～ 令和4年2月22日 84

17
令和2年度防災・安全交付金(総合流域防災)情報基盤整備
(砂防)(加速化)工事

長野県伊那建設事務所 27,401,000 令和3年6月18日 ～ 令和4年3月4日 85

工期



（別紙－１０） 過去に施工した公共工事名及び発注者

（当該年度を含む過去３年間の受注実績）

令和３年度

番号 公共工事名 発注者 請負金額
工事成績
評定点

備　考

18
令和3年度春近発電所高遠ﾀﾞﾑｻｲﾚﾝ放流警報制御装置取替工
事

長野県企業局南信発電管理事務所 47,509,000 令和3年5月18日 ～ 令和4年3月14日 83

19 令和3年度長野県防災行政無線地上系電源設備更新工事 長野県知事 161,689,000 令和3年6月8日 ～ 令和4年3月18日 85

20 令和3年度県単水防管理工事 長野県諏訪建設事務所 5,687,000 令和3年12月24日 ～ 令和4年3月18日 合格

21 R2甲府管内電源設備更新工事 関東地方整備局甲府河川国道事務所 25,168,000 令和3年8月6日 ～ 令和4年3月30日 79

22 塩尻市文化会館受電設備更新工事 長野県塩尻市 19,800,000 令和3年10月25日 ～ 令和4年3月31日 72

令和３年度　２２件 請負金額合計 1,029,072,000

工期



（別紙－１１）

令和３年度

番号 公共工事名 発注者 請負金額 備考

1  令和３年度 長野県防災行政無線地上系電源設備更新工事 長野県知事　阿 部　守 一 161,689,000 令和3年6月3日 ～ 令和4年3月18日 低入札調査対象

（当該年度を含む過去３年間）

工期

過去に低入札価格の対象となった工事名その施工体制台帳の写し


