

その価格により入札した理由書

件名： 令和5年度諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事
業者名： 株式会社大同建設
住所： 諏訪市上川2-1581

項目	内容
1 その価格により入札した理由	① 手持ち工事が少なく、技術職員に余裕があるため。 ② 豊田終末処理場内の工事は過去に経験があり、円滑な作業が可能であるため。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	諏訪建設事務所	平成25年度防災・安全交付金(治水)総合流域防災工事	(一)大川 岡谷市 中央町	80	153,820,000	135,000,000	87.8	
2	諏訪建設事務所	平成25年度25災 公共土木施設災害復旧工事	(一)十四瀬川 諏訪郡下諏訪町社東町2工区	81	16,350,000	14,620,000	89.4	
3	諏訪建設事務所	平成25年度 県単道路防災工事	(主)諏訪白樺湖小諸線 諏訪市上諏訪	84	25,810,000	25,360,000	98.3	
4	諏訪建設事務所	平成26年度防災・安全交付金(修繕)舗装補修・県単道路占用路面復旧 合併工事	茅野市 白樺湖～柏原3工区	84	33,740,000	30,400,000	90.1	
5	諏訪地方事務所	平成26年度 県営かんがい排水事業 滝之湯堰地区 用水路その3工事	茅野市 豊平	82	42,190,000	37,970,000	90.0	
6	諏訪建設事務所	平成27年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)・道路占用路面復旧合併工事	(一)神宮寺諏訪線 諏訪市飯島	83	17,000,000	15,570,000	91.6	
7	諏訪建設事務所	平成27年度 防災・安全交付金(街路)工事	(都)岡谷川岸線 岡谷市成田町	81	72,200,000	64,750,000	89.7	低入調査
8	諏訪地方事務所	平成28年度予防治山事業 第1号工事	茅野市字高部	84	14,080,000	12,870,000	91.4	
9	諏訪建設事務所	平成28年度 防災・安全交付金(流域下水道)工事	諏訪湖流域 湖周幹線 諏訪市湖岸通り	80	23,280,000	21,840,000	93.8	
10	諏訪地域振興局	平成28年度 経営体育成基盤整備事業 大平地区 区画整理工事	諏訪郡 富士見町 富士見	88	73,870,000	67,150,000	90.9	
11	諏訪建設事務所	平成29年度 防災・安全交付金(修繕)舗装補修工事	(国)152号 茅野市 杖突峠1工区	79	18,410,000	16,710,000	90.8	
12	諏訪建設事務所	平成29年度 防災・安全交付金(総合流域防災)急傾斜地崩壊対策工事	(急)武居 諏訪郡下諏訪町 武居	83	29,520,000	26,600,000	90.1	
13	諏訪建設事務所	平成29年度 防災・安全交付金(修繕)災害防除(地方道)平成30年度 県単道路防災合併工事	(一)八島高原線 諏訪郡下諏訪町合倉	81	17,980,000	16,630,000	92.5	
14	諏訪建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(流域下水道)工事	諏訪湖流域下水道 茅野幹線 諏訪市 城南他	84	72,330,000	66,350,000	91.7	
15	諏訪建設事務所	令和元年度 防災・安全交付金(総合流域防災)急傾斜地崩壊対策(緊急対策事業)工事	(急)武居 諏訪郡下諏訪町 武居	90	124,270,000	111,840,000	90.0	
16	諏訪建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金災害防除(緊急対策事業)工事	(一)八島高原線ほか 諏訪郡下諏訪町ほか 合倉ほか(鷲ヶ峰)	84	29,150,000	26,860,000	92.1	
17	諏訪建設事務所	令和2年度 社会資本整備総合交付金 統合河川環境整備工事	(一)諏訪湖 諏訪管内一円 諏訪湖5工区	89	42,270,000	39,820,000	94.2	
18	諏訪建設事務所	令和2年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(主)諏訪辰野線 諏訪市 上川	82	71,270,000	66,080,000	92.7	
19	諏訪湖流域下水道事務所	令和2年度防災・安全交付金(流域下水道)(加速化)工事	諏訪湖流域下水道 中央幹線他 諏訪市中洲他	88	64,090,000	60,590,000	94.5	
20	諏訪地域振興局	令和3年度 復旧治山事業第16号工事	茅野市 うとう沢	89	64,690,000	61,110,000	94.5	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和5年度諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事							
	工種	単位	入札時				工事完成時	
予定価格			当初入札額		最終契約額	最終実績額		
金額(a)			備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		2,493,714		2,493,714				
共通仮設費		278,000		278,000				
純工事費		2,771,714		2,771,714				
現場管理費		1,283,000		1,083,000				
工事原価		4,054,714		3,854,714				
一般管理費等		945,286		625,286				
工事価格合計		5,000,000		4,480,000				
消費税		500,000		448,000				
工事費計		5,500,000		4,928,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名 令和5年度諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事												
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
植栽維持工	1	式		1		2,493,714						
樹木剪定	1	式		1		2,408,914						
樹木剪定 サワラ	1	式		1	1,934,752	1,934,752						
樹木剪定 カツラ	1	式		1	91,018	91,018						
樹木剪定 トチノキ	1	式		1	76,368	76,368						
樹木剪定 ケヤキ	1	式		1	76,368	76,368						
樹木剪定 ヒマラヤスギ	1	式		1	230,408	230,408						
木くず処分等	1	式		1		84,800						
木くず等処分費	1	式		5.3	16,000	84,800						
直接工事費	1	式		1		2,493,714						
共通仮設費	1	式		1		278,000						
純工事費	1	式		1		2,771,714						
現場管理費	1	式		1		1,083,000						
工事原価	1	式		1		3,854,714						
一般管理費等	1	式		1		625,286						
工事価格計	1	式		1		4,480,000						
消費税	1	式		1		448,000						
工事費計	1	式		1		4,928,000						

