

その価格により入札した理由書

件名： 令和3年度 上田地区前山11工区配水管布設工事
業者名： 株式会社 荒井設備
住所： 東御市和1883

項目	内容
1 その価格により入札した理由	現在手持ち工事が従業員数に対して少なく是非落札したい 直接工事費・・・当社としては、利益も確保でき施工可能と判断しこの価格にしました。 共通仮設費・・・この金額で利益も確保でき施工可能と判断した 現場管理費・・・この金額で利益も確保し施工可能と判断した。 一般管理費・・・この金額で利益も確保し施工可能と判断した。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	長野県住宅供給公社	上田原職員宿舍量水器改修工事	上田市上田原		1,158,000	925,000	79.88%	
2	長野県住宅供給公社	川原第1K2棟量水器改修工事	上田市上丸子		1,080,000	905,000	83.80%	
3	長野県上田水道管理事務所	H28年度上田地区八木沢工区消火栓移設工事	上田市八木沢		2,770,000	2,500,000	90.25%	
4	長野県上田水道管理事務所	H30年度上田地区検満メータ交換工事	上田市塩田一円		3,730,000	3,380,000	90.61%	
5	長野県上田水道管理事務所	令和2年度上田地区八木沢11工区配水管布設工事	上田市八木沢		5,200,000	5,000,000	96.15%	
6	北信発電管理事務所	令和元年度菅平発電所配電盤室空調設備工事	上田市真田町長			2,530,000		
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 上田地区前山11工区配水管布設工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	円	2,253,287		2,088,932				
共通仮設費	円	365,421		326,234				
純工事費	円	2,618,708		2,415,166				
現場管理費	円	1,007,000		898,000				
工事原価	円	3,625,708		3,313,166				
一般管理費等	円	814,292		736,834				
工事価格合計	円	4,440,000		4,050,000				
消費税	円	444,000		405,000				
工事費計	円	4,884,000		4,455,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年度 上田地区前山11工区配水管布設工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
配水管布設工				1式	2,014,016	2,014,016						
排泥工				1式	67,616	67,616						
六価クロム溶出試験				1式	7,300	7,300						
直接工事費						2,088,932						
共通仮設費						326,234						
純工事費						2,415,166						
現場管理費						898,000						
工事原価						3,313,166						
一般管理費等						736,834						
工事価格計						4,050,000						
消費税						405,000						
工事費計						4,455,000						

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

工事名		令和3年度 上田地区前山11工区配水管布設工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時(実績)				備考 (市場単価を記入)	
				手持ち数量	単価	本工事での 使用予定量	不足数量の 手当方法	手持ち数量	単価	本工事で の使用量	不足数量の 手当方法		

資材は全て(株)マルニシより購入

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

工事名		令和3年度 上田地区前山11工区配水管布設工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)	
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係		
配水管布設工	配水用ポリエチレンパイプφ100	本	1	7,655	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	EF両受バンド45° φ100	個	1	8,291	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	EF片受バンド45° φ100	個	1	5,986	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	EF片受レデュサーφ100×50	個	1	5,564	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	メカ型PCジョイントφ100	個	1	27,254	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	ソフトシール仕切弁	基	1	50,750	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	円形仕切弁H=0.8 φ350	個	1	56,563	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	管明示テープ	m	7	220	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	ロケーティングワイヤー	巻	1	7,800	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	EF片受直管φ50	本	21	2,486	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	EF両受バンド11° 1/4φ50	個	1	3,469	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	EF両受バンド45° φ50	個	2	3,830	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	EF片受バンド11° 1/4φ50	個	1	2,646	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							
	EFソケットφ50	個	1	784	(株)マルニシ	上田市殿城	取引先							

