

(様式-1)

| 工事番号   |               | 所長           |  | 課長 |  | 係長 |  | 審査者 |  | 設計者 |         |         |     |   |         |    |               |             |               |              |             |  |  |  |
|--|---------------|--------------|--|----|--|----|--|-----|--|-----|---------|---------|-----|---|---------|----|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--|--|--|
| 令和7年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪)   |               |              |  |    |  |    |  |     |  |     |         |         |     |   |         |    |               |             |               |              |             |  |  |  |
| 長野市 信州新町・大岡地区 (主)丸子信州新線他   |               |              |  |    |  |    |  |     |  |     |         |         |     |   |         |    |               |             |               |              |             |  |  |  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">設 計 大 要</th> <th style="width:20%;">施 工 方 法</th> <th style="width:30%;">委 託</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">                     道路延長 主要地方道 L=27.6km、一般県道 L=43.8km<br/><br/>                     小規模維持補修工事<br/>                       オーバーレイ工 A=2200m<sup>2</sup><br/>                       除草工 A=63000m<sup>2</sup><br/>                       側溝清掃工 L=4100m<br/>                       崩落土除去工 V=500m<sup>3</sup>                      他<br/><br/>                     除雪並びに凍結防止剤散布業務<br/>                       車道除雪工 L=67.9km<br/>                       凍結防止剤散布工 L=67.9km                 </td> <td>施 工 期 間</td> <td>日間</td> </tr> <tr> <td>起 工 予 定 年 月 日</td> <td>令和 7年 4月 1日</td> </tr> <tr> <td>竣 工 予 定 年 月 日</td> <td>令和 8年 3月 31日</td> </tr> <tr> <td>契 約 保 証 方 法</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |               |              |  |    |  |    |  |     |  |     | 設 計 大 要 | 施 工 方 法 | 委 託 | 道路延長 主要地方道 L=27.6km、一般県道 L=43.8km<br><br>小規模維持補修工事<br>オーバーレイ工 A=2200m <sup>2</sup><br>除草工 A=63000m <sup>2</sup><br>側溝清掃工 L=4100m<br>崩落土除去工 V=500m <sup>3</sup> 他<br><br>除雪並びに凍結防止剤散布業務<br>車道除雪工 L=67.9km<br>凍結防止剤散布工 L=67.9km | 施 工 期 間 | 日間 | 起 工 予 定 年 月 日 | 令和 7年 4月 1日 | 竣 工 予 定 年 月 日 | 令和 8年 3月 31日 | 契 約 保 証 方 法 |  |  |  |
| 設 計 大 要  | 施 工 方 法       | 委 託          |  |    |  |    |  |     |  |     |         |         |     |   |         |    |               |             |               |              |             |  |  |  |
| 道路延長 主要地方道 L=27.6km、一般県道 L=43.8km<br><br>小規模維持補修工事<br>オーバーレイ工 A=2200m <sup>2</sup><br>除草工 A=63000m <sup>2</sup><br>側溝清掃工 L=4100m<br>崩落土除去工 V=500m <sup>3</sup> 他<br><br>除雪並びに凍結防止剤散布業務<br>車道除雪工 L=67.9km<br>凍結防止剤散布工 L=67.9km  | 施 工 期 間       | 日間           |  |    |  |    |  |     |  |     |         |         |     |   |         |    |               |             |               |              |             |  |  |  |
|  | 起 工 予 定 年 月 日 | 令和 7年 4月 1日  |  |    |  |    |  |     |  |     |         |         |     |   |         |    |               |             |               |              |             |  |  |  |
|  | 竣 工 予 定 年 月 日 | 令和 8年 3月 31日 |  |    |  |    |  |     |  |     |         |         |     |   |         |    |               |             |               |              |             |  |  |  |
|  | 契 約 保 証 方 法   |              |  |    |  |    |  |     |  |     |         |         |     |   |         |    |               |             |               |              |             |  |  |  |
|  |               |              |  |    |  |    |  |     |  |     |         |         |     |   |         |    |               |             |               |              |             |  |  |  |