

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住 所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概 要	履行期間
<p>施工体制確認型契約方式による</p>	<p>飯山北部特定共同企業体</p> <p>代表者 株式会社 フクザワコーポレーション                      構成員 株式会社 藤巻建設                      構成員 北信建設興業 株式会社                      構成員 戸狩建設工業 株式会社                      構成員 大栄開発 株式会社                      構成員 株式会社 栗林建設                      構成員 有限会社 滝沢詔夫建工                      構成員 有限会社 常盤組                      構成員 有限会社 小山商会</p>	<p>飯山市大字常盤1234                      飯山市大字照岡16                      飯山市大字常郷1470                      飯山市大字常盤1241                      飯山市大字飯山5164-1                      飯山市大字豊田3141                      飯山市大字飯山5333-3                      飯山市大字常盤5541                      飯山市大字緑214</p>	<p>令和6年度 小規模維持補修工事(道路、河川、砂防)</p>	<p>飯山市北部地区 (国) 117号他</p>	<p>工事等</p>	<p>《道路延長》                      一般国道 L=19.3km                      主要地方道 L=20.1km                      一般県道 L=38.4km                      《小規模補修工事》                      オーバーレイ工50箇所 延べ180t                      除草工                      肩掛け式草刈機 50,000㎡                      2t草刈車 100km                      側溝土砂撤去・運搬工 延べ500m                      路面清掃工 延べ77.8km                      崩土除去運搬工2回 延べ50㎡                      欠損部補修工 100箇所 延べ117t                      大型土のう工 5箇所 延べ30袋                      ガードレール取替工                      25箇所 延べ1,080m                      春山除雪工 25.9km                      ガードケーブル設置・撤去工 6.0km                      道路反射鏡設置・撤去工 35基                      スノーポール設置・撤去工 59.0km                      消雪施設点検工 4日                      よしず設置・撤去工 2日                      交通整理工 20人・日                      河川維持、砂防維持工事 一式</p>	<p>令和6年4月1日～ 令和7年3月31日</p>