

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住 所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概 要	履行期間
<p>施工体制確認型契約方式による</p>	<p>東部地域維持型建設共同企業体</p> <p>代表者 株式会社 サンタキザワ 構成員 株式会社 野沢総合 構成員 伊東建設 株式会社 構成員 有限会社 篠田組 構成員 飯山土建 株式会社 構成員 有限会社 山崎組 構成員 小松建設 有限会社 構成員 有限会社 新栄テック 構成員 有限会社 吉越商事</p>	<p>飯山市大字木島1144 飯山市大字木島930-1 飯山市大字下木島11-1 下高井郡野沢温泉村大字平林1317-4 飯山市大字下木島418 下高井郡木島平村大字上木島4494-1 下高井郡木島平村大字上木島1535-1 飯山市大字木島822 飯山市大字瑞穂4180-6</p>	<p>令和6年度 小規模維持補修工事(道路、河川、砂防)</p>	<p>木島平村・野沢温泉村地区(国)117号他</p>	<p>工事等</p>	<p>《道路延長》 一般国道 L=22.5km 主要地方道 L=14.4km 一般県道 L=54.2km 《小規模補修工事》 オーバーレイ工 20箇所 延べ140t 除草工 肩掛式草刈機 90,000㎡ 2t草刈車 250.0km 側溝土砂撤去・運搬工 延べ1,000m 路面清掃工 延べ90.3km 崩土撤去運搬工 3回 延べ100㎡ 欠損部補修工 90箇所 延べ62t ガードレール取替工 15箇所 延べ600m 大型土のう工 5箇所 延べ30袋 春山除雪工 35.1km ガードケーブル設置・撤去工 21.0km ガードレール設置・撤去工 370m 道路標識板設置・撤去工 145基 道路反射板設置・撤去工 152基 スノーポール設置・撤去工 50.0km 消雪施設点検工 5日 融雪施設点検工 2箇所 交通管理工 30人・日 河川維持、砂防維持工事 1式</p>	<p>令和6年4月1日～ 令和7年3月31日</p>