

### その価格により入札した理由書

件名： 令和5年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策(加速化)工事 (急)青木 飯田市 青木2工区  
 業者名： 木下建設株式会社  
 住所： 飯田市松尾町1丁目22番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費 当該同種工事での当社施工実績と協力業者の実績を勘案し、設計内容を精査し計上しました。 ②共通仮設費 当該同種工事の施工実績を勘案し、安全対策及び周辺環境の対策も考慮し余裕ある計上しました。 ③現場管理費 施工実績を基に当該工事内容を検討し計上しました。 ④一般管理費 当該工事に必要な費用、企業運営に必要な費用を適切に計上しました。 以上の理由により、今回の入札金額を決定しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和4年度 国補道路改築(道路メンテナンス)・県単道路改築合併工事 天竜川橋 令和5年度 国補ダム建設(治水ダム)工事 松川ダム2工区 令和5年度 県単道路改築工事 天竜川橋1工区 令和5年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 座光寺 令和5年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事 座光寺上郷道路2工区
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	飯田建設事務所長	平成27年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(国)256号 飯田市 上久堅拡幅3工区	80	196,890,000	172,100,000	87.4	
2	飯田建設事務所長	平成28年度 道路建設受託工事	(主)松川インター大鹿線 上伊那郡中川村 渡場～西下トンネル2工区	88	440,460,000	384,800,000	87.4	
3	飯田建設事務所長	平成29年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(国)152号 飯田市 小嵐バイパス2工区	85	171,900,000	159,000,000	92.5	
4	飯田建設事務所長	平成29年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事	(砂)河内川 下伊那郡阿智村 伍和1工区	81	73,170,000	67,740,000	92.6	
5	飯田建設事務所長	平成30年度 国補ダム建設(治水ダム)工事	松川ダム(再開発) 飯田市 松川ダム2工区	82	184,470,000	170,630,000	92.5	
6	飯田建設事務所長	平成30年度 防災・安全交付金(道路)・県単道路改築合併工事	(国)418号 下伊那郡天龍村 天竜川橋	86	411,090,000	408,000,000	99.2	
7	飯田建設事務所長	令和元年度 国補ダム建設(治水ダム)工事	松川ダム(再開発) 飯田市 松川ダム2工区	83	138,430,000	128,050,000	92.5	
8	飯田建設事務所長	平成30年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)256号 飯田市 下久堅バイパス1工区	94	182,810,000	169,800,000	92.9	
9	飯田建設事務所長	令和2年度 県単道路改築工事	(国)418号 下伊那郡天龍村 天竜川橋1工区	81	408,160,000	400,000,000	98.0	
10	飯田建設事務所長	令和2年度 国補道路改築(道路メンテナンス)・県単道路改築合併工事	(国)418号 下伊那郡天龍村 天竜川橋2工区	87	297,000,000	295,000,000	99.3	
11	飯田建設事務所長	令和3年度 国補ダム建設(治水ダム)工事	松川ダム(再開発) 飯田市 松川ダム3工区	83	127,570,000	117,380,000	92.0	
12	飯田建設事務所長	令和3年度 県単道路改築工事	(一)新井伊那八幡(停)線 飯田市 水城	81	29,230,000	27,470,000	94.0	
13	飯田建設事務所長	令和元年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(国)151号 下伊那郡下條村 粒良脇トンネル	85	1,973,680,000	1,817,000,000	92.1	
14	飯田建設事務所長	令和3年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(主)飯島飯田線・(一)上飯田線 飯田市 共和2工区	96	125,910,000	118,990,000	94.5	
15	飯田建設事務所長	令和3年度 国補道路改築(道路メンテナンス)・県単道路改築合併工事	(国)418号 下伊那郡天龍村 天竜川橋	95	145,250,000	144,500,000	99.5	
16	飯田建設事務所長	令和3年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(主)飯島飯田線・(一)上飯田線 飯田市 共和1工区	92	118,020,000	111,700,000	94.6	
17	飯田建設事務所長	令和2年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(主)飯島飯田線・(一)上飯田線 飯田市 座光寺上郷道路	95	391,550,000	364,000,000	93.0	
18	飯田建設事務所長	令和4年度 国補ダム建設(治水ダム)工事	松川ダム(再開発) 飯田市 松川ダム2工区	83	171,540,000	159,350,000	92.9	
19	飯田建設事務所長	令和2年度 2災公共土木施設災害復旧工事	(国)418号下伊那郡天龍村足瀬1工区	93	1,520,770,000	1,399,900,000	92.1	
20	飯田建設事務所長	令和4年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(主)飯島飯田線・(一)上飯田線 飯田市 座光寺上郷道路1工区	85	94,280,000	88,000,000	93.3	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和5年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策(加速化)工事 (急)青木 飯田市 青木2コ						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		85,371,123		85,374,343				
共通仮設費	式	10,299,400		9,939,400				
純工事費		95,670,523		95,313,743				
現場管理費	式	26,395,000		22,812,000				
工事原価		122,065,523		118,125,743				
一般管理費等	式	20,394,477		14,224,257				
工事価格合計		142,460,000		132,350,000				
消費税		18,985,000		13,235,000				
工事費計		161,445,000		145,585,000				



現場管理費					22,812,000							
工事原価					118,125,743							
一般管理費等					14,224,257							
工事価格計					132,350,000							
消費税					13,235,000							
工事費計					145,585,000							





















工事調査表－9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

工事名 令和5年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策(加速化)工事 (急)青木 飯田市 青木2工区												
入札時						工事完成時(実績)						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
監理技術者	新井 光浩	一級土木施工管理技士	H12.3.10	第9912853号	専任							
現場代理人	野邑 和秀	一級土木施工管理技士	H2.2.15	第8921371号	専任							
補助技術者	浦上 高広	一級土木施工管理技士	H2.2.15	第8921632号	専任							

- \*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
- \* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
- \* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。