

(公表様式)

## 随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住 所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概 要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	木曾北部建設特定共同企業体 代表者 木曾土建工業(株) 構成員 倉本建設(株) 構成員(株)エスマック フル 構成員(有)澤口建設	木曾郡木祖村小木曾 木曾郡木曾町日義 木曾郡木祖村藪原 木曾郡木曾町日義	令和4年度 小規模維持 補修工事及 び除雪並び に凍結防止 剤散布業務 (県単道路橋 梁維持修 繕、県単除 雪業務)	木曾郡木曾 町日義・木祖 村地区  国道361号他  (通称:北部 工区)	工事 等	○道路延長 一般国道 L=11.9km 主要地方道 L=14.4km、一般県道 L=5.5km ○小規模補修工事 オーバーレイ工 A=1,000m <sup>2</sup> 、除草工 L=90km 路面清掃工 N=11日、側溝清掃工 L=500m 崩土除去工 V=400m <sup>3</sup> バリケード設置・撤去工 L=250m 欠損部補修工 W=45t(加熱合材40t、常温合材5t) 大型土のう工 N=50袋 道路パトロール(平日)95回 道路パトロール(休日)61回 車道除雪工 L=14.4km 凍結防止剤散布工 L=14.4km 春山車道除雪工 L=14.4km 春山凍結防止剤散布工 L=14.4km	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日
施工体制確認型契約方式による	南部建設特定共同企業体 代表者 山一建設(株) 構成員 奥田工業(株) 構成員 大宗土建(株) 構成員 田口土木(有) 構成員(有)土生都組 構成員(株)半坂土木 構成員(有)松瀬組 構成員 三留野土建(株) 構成員(株)宮地組 構成員(株)名工土木 構成員(株)松山建設 構成員(株)金子組 構成員 金子土建(株) 構成員(有)源次商店 構成員(有)竹腰工業 構成員(有)町野産業	木曾郡上松町小川 木曾郡大桑村野尻 木曾郡南木曾町読書 木曾郡南木曾町読書 木曾郡南木曾町読書 木曾郡大桑村野尻 木曾郡南木曾町田立 木曾郡南木曾町読書 木曾郡大桑村須原 木曾郡南木曾町読書 木曾郡南木曾町読書 木曾郡大桑村野尻 木曾郡大桑村長野 木曾郡南木曾町読書 木曾郡大桑村野尻 木曾郡上松町荻原	令和4年度 小規模維持 補修工事及 び除雪並び に凍結防止 剤散布業務 (県単道路橋 梁維持修 繕、県単除 雪業務)	木曾郡上松 町・南木曾 町・大桑村地 区  国道256号他  (通称:南部 工区)	工事 等	○道路延長 一般国道 L=14.0km 主要地方道 L=15.6km、一般県道 L=28.9km ○小規模補修工事 オーバーレイ工 A=1,000m <sup>2</sup> 、除草工 L=100km 路面清掃工 N=15日、側溝清掃工 L=500m 崩土除去工 V=600m <sup>3</sup> バリケード設置・撤去工 L=300m、 欠損部補修工 W=55t(加熱合材50t、常温合材5t) 大型土のう工 N=50袋 車道除雪工 L=35.6km 凍結防止剤散布工 L=52.6km 春山車道除雪工 L=35.6km 春山凍結防止剤散布工 L=52.6km	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日
施工体制確認型契約方式による	木曾中部地域維持型建設共同 企業体 代表者(株)大河建設 構成員(株)加藤組 構成員(株)西峯建設 構成員 大林工業(株) 構成員(有)出口建設 構成員(有)畑中建設 構成員(株)本田建設 構成員(有)下島土木	木曾郡木曾町福島 木曾郡木曾町福島 木曾郡木曾町新開 木曾郡木曾町福島 木曾郡木曾町三岳 木曾郡木曾町開田高原 木曾郡木曾町開田高原 木曾郡木曾町開田高原	令和4年度 小規模維持 補修工事及 び除雪並び に凍結防止 剤散布業務 (道路、除 雪)	木曾郡木曾 町(日義を除 く)・王滝村 地区  国道361号他  (通称:中部 工区)	工事 等	○道路延長 一般国道 L=32.7km 主要地方道 L=24.1km、一般県道 L=42.9km ○小規模補修工事 オーバーレイ工 A=2,500m <sup>2</sup> 、除草工 L=300km 路面清掃工 N=25日、側溝清掃工 L=4,000m 崩土除去工 V=1,000m <sup>3</sup> バリケード設置・撤去工 L=500m、 欠損部補修工 W=60t(加熱合材50t、常温合材10t) 大型土のう工 N=200袋 車道除雪工 L=61.0km 凍結防止剤散布工 L=99.7km	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日