

その価格により入札した理由書

件名：令和5年度 保安林総合改良事業 第3号工事
業者名：（株）弘法林業 筑北営業所
住所：東筑摩郡筑北村坂井8583番

項目	内容
1 その価格により入札した理由	直接工事費については、効率的に作業が進むと判断し、現場管理費については、専任技術者が作業員と兼務しており、自社で行うため削減可能と思われました。一般管理費については可能な限り削減しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	姥ヶ懐国有林外 保安林総合改良整備工事 ほか 中信3
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	松本地域振興局長	平成25年度県営林造林事業第1号工事	松本市波田県有林	80点	1,585,500	1,344,000	84.8	低入調査
2		平成24年度奥地保安林保全緊急対策事業第7-2号工事	東筑摩郡朝日村野俣沢	78点	4,725,000	4,032,000	85.3	低入調査
3		平成24年度保育事業第22号工事	松本市梓川穴沢山	77点	1,596,000	1,365,000	85.5	低入調査
4		平成24年度山地災害総合減災対策治山事業第2-2号工事	塩尻市洞沢一2	78点	1,711,500	1,491,000	87.1	低入調査
5		平成26年度県営林造林事業 第4号工事	松本市本郷県有林	合格	4,039,200	3,531,600	87.4	低入調査
6		平成25年度県営林造林事業第6号工事	松本市本郷県有林	78点	3,192,000	2,793,000	87.5	低入調査
7		平成28年度保安林緊急改良事業事業 第6号工事	東筑摩郡 筑北村小仁熊	合格	9,342,000	8,175,600	87.5	低入調査
8		平成29年度 保安林緊急改良事業 第7号工事	東筑摩郡 山形村 唐沢川	合格	4,860,000	4,255,200	87.6	低入調査
9		平成29年度保安林緊急改良事業 第4号工事	松本市 四賀	合格	4,968,000	4,352,400	87.6	低入調査
10		平成25年度保安林改良事業第3-2号工事	東筑摩郡 朝日村 中俣沢	75点	1,231,200	1,080,000	87.7	低入調査
11		平成25年度保安林改良事業第107号工事	東筑摩郡麻績村麻	72点	1,963,500	1,732,500	88.2	低入調査
12		令和元年度 奥地保安林保全緊急対策事業第2号工事	松本市 入山辺C地	合格	8,030,000	7,390,000	92.0	
13		平成25年度県単治山事業第16号工事	東筑摩郡麻績村和合	72点		718,200		
14		令和2年度県営林造林事業第2号工事	松本市入山辺県有林A工区	70点	3,480,000	3,100,000	89.1	低入調査
15		令和2年度保安林緊急改良事業第4号工事	東筑摩郡朝日村鎖川	合格	6,320,000	5,660,000	89.6	低入調査
16		令和2年度保安林緊急改良事業第9号工事	東筑摩郡山形村唐沢川	74点	7,270,000	6,700,000	92.2	
		令和3年度 県単治山事業 第9号工事	塩尻市 片丘	合格	8,261,000	8,261,000	89.7	低入調査
		令和3年度 交付金通常砂防(加速化)工事	牛伏川 松本市 牛伏1工区	合格	11,354,000	13,354,000	89.5	低入調査
		令和4年度 保育事業 第5号工事	東筑摩郡 山形村 唐沢川	合格	3,245,000	3,245,000		
		令和4年度 保安林緊急改良事業 第4号工事	東筑摩郡 朝日村 鎖川	合格	4,015,000	4,015,000		

	令和4年度 県単治山事業 第10号工事	東筑摩郡 筑北村 中里	合格	1,496,880	2,090,000		
	令和5年度 保育事業第7号工事	東筑摩郡 山形村 唐沢川	合格	3,920,400	3,920,400		
	令和5年度 交付金通常砂防工事	牛伏川 松本市 牛伏1工区	合格	10,450,000	1,021,000	89.5	低入調査
低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。							

工事調査様式－1（別紙）

1. 過去10年間に施工した主な公共工事ヶ所は、過去10年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	19,360,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	19,360,000円
落札率(A/a)←調査表1	0.90%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和5年度 保安林総合改良事業 第3号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		7,883,031		7,883,031			10,610,078	
共通仮設費		431,201		332,025			446,573	
純工事費		8,314,232		8,215,056			11,056,651	
現場管理費		3,683,204		2,836,068			3,814,511	
工事原価		11,997,436		11,051,124			14,871,162	
一般管理費等		2,622,564		2,028,876			2,728,838	
工事価格合計		14,620,000		13,080,000		17,600,000	17,600,000	
消費税		1,168,000		1,308,000		1,760,000	1,760,000	
工事費計		15,788,000		14,388,000		19,360,000	19,360,000	

