

調査様式-1 その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件名： 令和3年度 県単治山事業 第12号工事

業者名： 飯伊森林組合

住所： 飯田市常盤町30番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	1. 組合の必要経費を計上したうえの入札金額で、工事の完成ができると判断したため。 2. 工事場所へ近い当組合の中部支所所属の技能職員を配置することで、通勤時間の短縮により、効率良く作業できると判断したため。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	・令和2年度 保安林緊急改良事業 第1号工事 ・令和3年度 県営林造林事業 第1号工事 ・令和2年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第9号工事
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	長野県南信州地域振興局	平成30年度 保育事業 第3号工事	下伊那郡 喬木村 阿島		750,000	600,000	80.00%	
2	長野県南信州地域振興局	平成30年度 保育事業 第1号工事	下伊那郡 天龍村 天龍	87	1,050,000	920,000	87.61%	低入札対象工事
3	長野県南信州地域振興局	平成30年度 県営林造林事業 第1号工事	飯田市 大平県有林		1,040,000	910,000	87.50%	低入札対象工事
4	長野県南信州地域振興局	平成30年度 保安林改良事業 第3号工事	下伊那郡 喬木村 大島	81	2,000,000	1,750,000	87.50%	低入札対象工事
5	長野県南信州地域振興局	平成30年度 保安林緊急改良事業 第1号工事	下伊那郡 大鹿村 鹿塩		5,680,000	4,970,000	87.50%	低入札対象工事
6	長野県南信州地域振興局	平成30年度 県営林造林事業 第3号工事	下伊那郡 阿智村 伍和県有林	84	2,630,000	2,310,000	87.83%	低入札対象工事
7	長野県南信州地域振興局	令和元年度 保育事業 第3号工事	下伊那郡 喬木村 阿島		720,000	580,000	80.55%	
8	長野県南信州地域振興局	令和元年度 県営林造林事業 第1号工事	飯田市 大平県有林、阿智村 伍和県有林		1,250,000	1,090,000	87.20%	低入札対象工事
9	長野県南信州地域振興局	令和元年度(漁場)奥地保安林保全緊急対策事業 第4号工事	下伊那郡 阿智村 清内路	78	6,240,000	5,580,000	89.42%	低入札対象工事
10	長野県南信州地域振興局	令和元年度 保安林緊急改良事業 第1号工事	下伊那郡 大鹿村 鹿塩		9,090,000	8,140,000	89.54%	低入札対象工事
11	長野県南信州地域振興局	令和元年度 県単治山事業 第11号工事	飯田市 大明神		1,790,000	1,600,000	89.38%	低入札対象工事
12	長野県南信州地域振興局	令和2年度 県営林造林事業 第1号工事	下伊那郡 阿智村 伍和県有林	72	2,040,000	1,830,000	89.70%	低入札対象工事
13	長野県南信州地域振興局	令和2年度 県営林造林事業 第2号工事	飯田市 大平県有林、阿智村 伍和県有林外		1,700,000	1,520,000	89.41%	低入札対象工事
14	長野県南信州地域振興局	令和2年度 保安林緊急改良事業 第1号工事	下伊那郡 大鹿村 鹿塩		6,790,000	6,080,000	89.54%	低入札対象工事
15	長野県南信州地域振興局	令和2年度 県単治山事業 第2号工事	飯田市 三日市場		2,450,000	2,190,000	89.38%	低入札対象工事
16	長野県南信州地域振興局	令和2年度 県営林造林事業 第3号工事	下伊那郡 阿智村 伍和県有林		1,630,000	1,460,000	89.57%	低入札対象工事
17	長野県南信州地域振興局	令和2年度(漁場)奥地保安林保全緊急対策事業 第1号工事	下伊那郡 根羽村 外山	84	13,520,000	12,100,000	89.49%	低入札対象工事
18	長野県南信州地域振興局	令和3年度 県営林造林事業 第1号工事	阿智村 伍和県有林		2,470,000	2,210,000	89.47%	低入札対象工事
19	長野県南信州地域振興局	令和3年度 県営林造林事業 第2号工事	飯田市 大平県有林、阿智村 伍和県有林外		1,490,000	1,330,000	89.26%	低入札対象工事
20	長野県南信州地域振興局	令和2年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第9号工事	飯田市 野底山		7,520,000	6,730,000	89.49%	低入札対象工事

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

調査様式-1(別紙)

- 過去10年間に施工した主な公共工事ヶ所は、過去10年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。

調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 県単治山事業 第12号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	円			475,000				
共通仮設費	円			77,000				
純工事費	円			552,000				
現場管理費	円			300,620				
工事原価	円			852,620				
一般管理費等	円			137,380				
工事価格合計	円			990,000				
消費税	円			99,000				
工事費計	円			1,089,000				

調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年度 県単治山事業 第12号工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
危険木除去工	11	本		11	25,000	275,000						
立竹処理工	0.1	ha		0.1	2,000,000	200,000						
直接工事費						475,000						
共通仮設費						77,000						
共通仮設費計						77,000						
純工事費						552,000						
現場管理費						300,620						
工事原価						852,620						
一般管理費等						137,380						
工事価格計						990,000						
消費税						99,000						
工事費計						1,089,000						

調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和3年度 県単治山事業 第12号工事						(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
保育工	普通作業員	(15,900)	(0.0)	自社				#DIV/0!	
保育工	特殊作業員	(18,400)	(26.0)	自社					
計		(17,150)	(26.0)		0	0.0		0.00	

