

4長技号外
令和5年（2023年）2月20日

入札中止理由書

長野技術専門校長

令和5年2月8日付で公告しました下記の工事につきまして、積算内容に誤りがありましたので、入札を中止させていただきます。

関係する皆様には、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

なお、本工事につきましては、後日改めて公告させていただきます。

記

- 1 工事名 長野技術専門校空調改修工事
- 2 工事箇所名 長野市篠ノ井布施五明 3537