

施工体制提案書審査結果表

| 評価事項 | | | 大町市南東・池田町ブロック | 大町市南西・松川村ブロック | 大町市北西ブロック | 大町市北東ブロック | 白馬村ブロック | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------|---------|------|
| | | | 大町市南東・池田町除雪JV | 大町市南西・松川村除雪等業務共同体 | 北アルプスホワイト特定共同企業体 | 美麻除雪等業務共同体 | 白馬除雪JV | |
| | | | 1者 | 1者 | 1者 | 1者 | 1者 | |
| 評価項目 | 評価事項 | | 配点 | 評価点 | 評価点 | 評価点 | 評価点 | |
| 施工体制 (75点) | 人員体制 (25点) | 労務者数 | 10 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 9.3 | 9.3 |
| | | オペレーター数 | 15 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 |
| | 保有機材 (15点) | 自社(又は長期リース契約) 保有機材の量 | 10 | 10.0 | 7.3 | 8.7 | 9.3 | 8.7 |
| | | 機材庫の位置 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
| | 降雪時・ 緊急時 体制 (35点) | 降雪時の情報伝達、出動、完了 | 12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| | | 緊急時施工体制 (他工区への応援体制) | 18 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.8 | 16.8 |
| | | 独自の緊急時体制 | 5 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 |
| 過去の 実績 (10点) | 過去3年間の国、県、市町村の除雪実績 (車道除雪のみ) | | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 価格点 (15点) | 総価による計算 | | 15 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 評点の合計結果 | | | 100 | 99.7 | 97.0 | 95.0 | 94.4 | 96.2 |