
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名： 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点
業者名：中川電気工業株式会社　　　　　　　　　
住　所： 長野市東鶴賀23番地　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由 　同種工事の施工実績を多く有しており、施工に際して工程の効率化が図れ、当該入札金額でも

利益確保を図れると判断し応札しました。

・令和６年度　奥裾花発電所送電線遮断器取替工事（県企業局）

・佐久市特別養護老人ホームシルバーランドみつい高圧受電設備修繕（佐久市）

・道の駅八千穂高原外周付帯施設整備事業（エレベーター用非常用発電機設置工事）（八千穂町）

・令和６年度川上村村民体育館アリーナ照明LED化工事（川上村）

・令和６年度 佐久市交流文化館浅科ＬＥＤ照明改修工事（佐久市）

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 長野県警察本部 交通信号機改良工事
長野中央警察署管内
西和田以下22交差点

合格 15,320,000 14,470,000 94.5%

2 長野県警察本部 交通信号機改良工事
大町警察署管内
一中東以下7交差点

合格 26,700,000 25,210,000 94.4%

3 長野県警察本部 交通信号機改良工事
佐久以下2警察署管内
高瀬小学校西以下7交差点

合格 27,280,000 25,770,000 94.5%

4 長野県警察本部 交通信号機改良工事
佐久以下2警察署管内
御代田中学校入口以下9交差点

合格 23,070,000 21,800,000 94.5%

5 長野県警察本部 交通信号機改良工事
上田以下3警察署管内
田中以下9交差点

合格 22,950,000 21,690,000 94.5%

6 長野県警察本部 交通信号機改良工事
上田以下2警察署管内
長小学校前以下9交差点

合格 25,360,000 23,970,000 94.5%

7 長野県警察本部 交通信号機改良工事
長野中央以下2警察署管内
長野工業高校前以下6交差点

合格 17,240,000 16,500,000 95.7%

8 長野県警察本部 交通信号機新設工事
長野中央以下2警察署管内
南高田東以下2交差点

合格 12,340,000

9 長野県警察本部 交通信号機改良工事
小諸以下3警察署管内
四ツ谷東以下10交差点

合格 25,370,000

10 長野県警察本部 交通信号機新設工事
長野南警察署管内
下布施公民館東交差点

合格 6,900,000

11 長野県警察本部 交通信号機新設工事
佐久警察署管内
佐久平浅間小学校前以下3交差点

合格 15,440,000

12 長野県警察本部 交通信号機改良工事
長野中央警察署管内
日詰南口以下7交差点

合格 14,730,000

13

14

15

16

17

18

19

20

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査様式－１（別紙）
１． 過去１０年間に施工した主な公共工事ケ所は、過去１０年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低
入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の
低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていな
い場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

機器費 13,527,450 12,512,600

柱 0 0

直接工事費 6,655,842 6,313,188

共通仮設費 1,040,000 925,600

純工事費 7,695,842 7,238,788

現場管理費 3,743,000 3,333,940

工事原価 11,438,842 10,572,728

一般管理費等 2,493,708 2,014,672

工事価格合計 27,460,000 25,100,000

消費税 2,746,000 2,510,000

工事費計 30,206,000 27,610,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

機器費
北条 3,425,000
飯沼 2,218,600
別府 2,786,000
高屋 4,083,000

直接工事費
北条 1,780,764
飯沼 1,721,813
別府 1,311,371
高屋 1,499,240

共通仮設費 925,600

純工事費 7,238,788

現場管理費 3,333,940

工事原価 10,572,728

一般管理費等 2,014,672

工事価格計 25,100,000

消費税 2,510,000

工事費計 27,610,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者と
の関係

(市場単価を記入）

・北条
 交通信号制御機(警交仕規第1012号) UCUD-220 集中制御機能付(版6) シルバーグレー 基 1 1,299,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

交通信号制御機 低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -4,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能 ﾘｺｰﾙ1機能 式 1 212,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 UC形制御機付加機能 UC形 SSUﾕﾆｯﾄ 式 1 75,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

 車両用感知器(警交仕規第1017号) （超音波ドップラ式）CD-1H1A  シルバーグレー 基 1 328,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器(警交仕規第1017号) （超音波式）C-1H1A  シルバーグレー 基 2 168,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器(警交仕規第1017号) （超音波式）C-2H2A  シルバーグレー 基 3 289,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号) （歩行者用）PB-1 高輝度標示板付 式 4 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号) （二輪車用）PB-1 高輝度標示板付 式 2 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
・飯沼
 交通信号制御機 (警交仕規第1012号)  UCUD-220　集中制御機能付(版6) シルバーグ 基 1 1,299,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 交通信号制御機  低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -4,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  連動親機能 式 1 207,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-1H1A  シルバーグレー 基 2 168,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-1H1A  国交省・県警指定色 基 1 180,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両灯器用ｱｰﾑ  横型-1L(0.5m-2.0m) 　シルバーグレー 式 1 48,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両灯器用ｱｰﾑ  横型-2L(2.5m-3.0m)　 シルバーグレー 式 1 96,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両灯器用ｱｰﾑ  縦型-0.5m　シルバーグレー 式 1 41,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 灯器固定金具  片面　シルバーグレー 式 2 7,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
・別府
 交通信号制御機 (警交仕規第1012号)  UCUD-220　集中制御機能付 (U型筐体)(版6)　国交省・県警指定色 基 1 1,365,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 交通信号制御機  低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -4,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  ﾘｺｰﾙ1機能 式 1 212,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  ｷﾞｬｯﾌﾟ感応機能 式 1 148,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 UC形制御機付加機能  UC形 SSUﾕﾆｯﾄ 式 1 75,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-1H1A  国交省・県警指定色 基 1 180,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-2H2A  国交省・県警指定色 基 2 301,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号)  （歩行者用）PB-1　高輝度標示板付 式 3 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号)  （二輪車用）PB-1　高輝度標示板付 式 1 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
・高屋
 交通信号制御機 (警交仕規第1012号)  UCUD-220　集中制御機能付 (U型筐体)(版6)国交省・県警指定色 基 1 1,365,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 交通信号制御機  低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -4,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  ﾘｺｰﾙ1機能 式 1 212,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  ｷﾞｬｯﾌﾟ感応機能 式 1 148,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  連動親機能 式 1 207,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 UC形制御機付加機能  UC形 SSUﾕﾆｯﾄ 式 1 75,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-1H1A  国交省・県警指定色 基 2 180,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-2H2A  国交省・県警指定色 基 1 301,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 光ﾋﾞｰｺﾝ (警交仕規第1019号)  高度化光ビーコン  O-1H1A　国交省・県警指定色 基 1 485,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 光ﾋﾞｰｺﾝ (警交仕規第1019号)  高度化光ビーコン  O-2H2A　国交省・県警指定色 基 1 830,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号)  （歩行者用）PB-1　高輝度標示板付 式 2 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

北条 丸登電業㈱㈱
電工 25,400 31.95 協力会社 0.00

丸登電業㈱㈱
普通作業員 23,200 5.46 協力会社 0.00

丸登電業㈱㈱
電気通信技術員 24,400 10.75 協力会社 0.00

(有)丸三警備保障
交通誘導員A 13,600 7.26 協力会社 0.00

飯沼 丸登電業㈱㈱
電工 25,400 34.33 協力会社 0.00

丸登電業㈱㈱
普通作業員 23,200 3.06 協力会社 0.00

丸登電業㈱㈱
電気通信技術員 24,400 5.50 協力会社 0.00

(有)丸三警備保障
交通誘導員A 13,600 9.40 協力会社 0.00

別府 丸登電業㈱㈱
電工 25,400 24.34 協力会社 0.00

丸登電業㈱㈱
普通作業員 23,200 2.40 協力会社 0.00

丸登電業㈱㈱
電気通信技術員 24,400 6.80 協力会社 0.00

(有)丸三警備保障
交通誘導員A 13,600 6.55 協力会社 0.00

高屋 丸登電業㈱㈱
電工 25,400 27.68 協力会社 0.00

丸登電業㈱㈱
普通作業員 23,200 5.33 協力会社 0.00

丸登電業㈱㈱
電気通信技術員 24,400 9.00 協力会社 0.00

(有)丸三警備保障
交通誘導員A 13,600 6.42 協力会社 0.00

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

・北条
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.05 0.05 0.00 0.00
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　感知器接地線設置(材工) 0.02 0.02 0.00 0.00
 制御機補助ｹｰｽ(CSｹｰﾌﾞﾙ付)ｾｯﾄ(材工) 発々ﾕﾆｯﾄ15A　装柱用受口付 UC用 3.00 3.00 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  薄型押ﾎﾞﾀﾝ用 1.86 1.86 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  C型感知器   シルバーグレー 0.40 0.40 0.00 0.00
 穴うめ補修(材工)  鉄部用補修剤使用 0.13 0.13 0.00 0.00
 接地設置(2極/箇所)(接地棒共) (材工)  D種接地 0.20 0.20 0.00 0.00
 車両感知器立上り保護管(25mm)設置(材工) 0.23 0.23 0.00 0.00
 送受波器ｼｰﾙﾄﾞ線保護管(25mm)設置(材工) 0.23 0.23 0.00 0.00
 車両感知器接地線保護管(19mm)設置(材工) 0.15 0.15 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  制御機    各種 5.00 1.00 6.00 0.00 0.00
 車両感知装置据付調整　1H  2台目以降 4.83 1.68 4.20 10.71 0.00 0.00
 車両感知装置据付調整　2H  2台目以降 6.30 1.20 5.25 12.75 0.00 0.00
 押釦箱設置調整 1.20 1.20 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  制御機    各種 1.50 0.30 1.80 0.00 0.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　1H 1.50 1.20 2.70 0.00 0.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　2H 1.80 1.20 3.00 0.00 0.00
 押釦箱撤去 0.60 0.60 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  車両灯器　片面用 0.88 0.88 0.00 0.00
 電源開閉器箱撤去 0.26 0.18 0.44 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去 1.10 1.10 0.00 0.00
 制御機補助ｹｰｽ撤去 0.18 0.18 0.00 0.00
 車両感知器立上り保護管(25mm)撤去 0.22 0.22 0.00 0.00
 送受波器ｼｰﾙﾄﾞ線保護管(25mm)撤去 0.17 0.17 0.00 0.00
 車両感知器接地線保護管(19mm)撤去 0.14 0.14 0.00 0.00
安全費 7.26 7.26 0.00 0.00

合計 31.95 5.46 10.75 7.26 55.42 0.00 0.00
・飯沼
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工) 0.09 0.09 0.00 0.00
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機接地線設置(材工) 0.03 0.03 0.00 0.00
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.05 0.05 0.00 0.00
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　感知器接地線設置(材工) 0.04 0.04 0.00 0.00
 制御機用補助ｹｰｽ設置(材工)  L=450 UC用  シルバーグレー 1.16 1.16 0.00 0.00
 発々ﾕﾆｯﾄ設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ用平型　15A 0.25 0.25 0.00 0.00
 発々ケーブル取付(材工)  切込加工式(ステッカー付) 0.20 0.20 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  C型感知器   国交省・県警指定色 0.40 0.40 0.00 0.00
 接地設置(2極/箇所)(接地棒共) (材工)  D種接地 0.40 0.40 0.00 0.00
歩道橋用灯器取付金物  角度可変式　シルバーグレー 2.60 2.60 0.00 0.00
 制御機保護管（42mm）補助ケース用設置（材工） 1.20 1.20 0.00 0.00
制御機電源保護管（19mm）補助ケース用設置（材工） 0.40 0.40 0.00 0.00
制御機接地線保護管（19mm）補助ケース用設置（材工） 0.06 0.06 0.00 0.00
車両感知器立上り保護管(25mm)設置(材工) 0.46 0.46 0.00 0.00
送受波器ｼｰﾙﾄﾞ線保護管(25mm)設置(材工) 0.50 0.50 0.00 0.00
車両感知器接地線保護管(19mm)設置(材工) 0.30 0.30 0.00 0.00

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

 地点表示板取付  添加式信号ｱｰﾑ部 0.56 0.56 0.00 0.00
 地点表示板取付金物  60.5φｱｰﾑ用　3個1組　シルバーグレー 0.40 0.40 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  制御機    各種 5.00 1.00 6.00 0.00 0.00
 車両感知装置据付調整 1H  2台目以降 4.83 1.68 4.20 10.71 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  車両灯器　片面用　2台目以降 4.75 4.75 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  制御機    各種 1.50 0.30 1.80 0.00 0.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　1H 1.50 1.20 2.70 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  車両灯器　片面用 2.20 2.20 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  車両灯器　両面用 1.20 1.20 0.00 0.00
 電源開閉器箱撤去 0.26 0.18 0.44 0.00 0.00
 専用回線接続箱撤去 0.10 0.10 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去 1.10 1.10 0.00 0.00
 制御機立上り保護管(42mm)撤去 0.58 0.58 0.00 0.00
 制御機電源線保護管(19mm)撤去 0.25 0.25 0.00 0.00
 制御機接地線保護管(19mm)撤去 0.04 0.04 0.00 0.00
 専用回線箱立上り保護管(19mm)撤去 0.45 0.45 0.00 0.00
 専用回線箱立下り保護管(19mm)撤去 0.15 0.15 0.00 0.00
 車両感知器立上り保護管(25mm)撤去 0.43 0.43 0.00 0.00
 送受波器ｼｰﾙﾄﾞ線保護管(25mm)撤去 0.34 0.34 0.00 0.00
 車両感知器接地線保護管(19mm)撤去 0.27 0.27 0.00 0.00
 表示板撤去工  添加式信号ｱｰﾑ部 0.28 0.28 0.00 0.00
安全費 9.40 9.40 0.00 0.00

合計 34.33 3.06 5.50 9.40 44.15 0.00 0.00
・別府
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.05 0.05 0.00 0.00
 差込型端子盤取付(材工)  TB-38T 0.30 0.30 0.00 0.00
 制御機用補助ｹｰｽ設置(材工)  L=450  国交省・県警指定色 1.16 1.16 0.00 0.00
 発々ﾕﾆｯﾄ設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ用平型　15A 0.25 0.25 0.00 0.00
 発々ケーブル取付(材工)  切込加工式(ステッカー付) 0.20 0.20 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  薄型押ﾎﾞﾀﾝ用 0.62 0.62 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  C型感知器   国交省・県警指定色 1.20 1.20 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  制御機    各種 5.00 1.00 6.00 0.00 0.00
 車両感知装置据付調整　1H  1台目 2.30 0.80 2.00 5.10 0.00 0.00
 車両感知装置据付調整　2H  2台目以降 4.20 0.80 3.50 8.50 0.00 0.00
 押釦箱設置調整 0.80 0.80 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  車両灯器　片面用　2台目以降 1.58 1.58 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  20C以下 2.0~5.5mm2 0.98 0.98 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  30C以下 2.0~5.5mm2 0.70 0.70 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  制御機    各種 1.50 0.30 1.80 0.00 0.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　1H 0.50 0.40 0.90 0.00 0.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　2H 0.60 0.40 1.00 0.00 0.00
 押釦箱撤去 0.40 0.40 0.00 0.00
 交通信号装置撤去(再使用)  車両灯器　片面用 0.88 0.88 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  20C以下 2.0~5.5mm2 0.25 0.25 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  30C以下 2.0~5.5mm2 0.35 0.35 0.00 0.00
 端子盤撤去  30C以下 0.10 0.10 0.00 0.00

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去 0.10 0.10 0.00 0.00
 制御機補助ｹｰｽ撤去 0.18 0.18 0.00 0.00
 表示板撤去工  添加式信号ｱｰﾑ部 0.14 0.14 0.00 0.00
安全費 6.55 6.55 0.00 0.00

合計 24.34 2.40 6.80 6.55 37.51 0.00 0.00
・高屋
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.05 0.05 0.00 0.00
 差込型端子盤取付(材工)  TB-38T 0.30 0.30 0.00 0.00
 制御機用補助ｹｰｽ設置(材工)  L=450  国交省・県警指定色 1.16 1.16 0.00 0.00
 発々ﾕﾆｯﾄ設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ用平型　15A 0.25 0.25 0.00 0.00
 発々ケーブル取付(材工)  切込加工式(ステッカー付) 0.20 0.20 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  薄型押ﾎﾞﾀﾝ用 0.31 0.31 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  C型感知器   国交省・県警指定色 1.20 1.20 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  光学式感知器用　国交省・県警指定色 0.90 0.90 0.00 0.00
 穴うめ補修(材工)  鉄部用補修剤使用 0.13 0.13 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  制御機    各種 5.00 1.00 6.00 0.00 0.00
 車両感知装置据付調整 1H  2台目以降 4.83 1.68 4.20 10.71 0.00 0.00
 車両感知装置据付調整 2H  2台目以降 4.20 0.80 3.50 8.50 0.00 0.00
 押釦箱設置調整 0.40 0.40 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  5C以下  2.0~5.5mm2 0.21 0.21 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  15C以下 2.0~5.5mm2 0.28 0.28 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  20C以下 2.0~5.5mm2 0.49 0.49 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  30C以下 2.0~5.5mm2 0.70 0.70 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  制御機    各種 1.50 0.30 1.80 0.00 0.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　1H 2.00 1.60 3.60 0.00 0.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　2H 1.20 0.80 2.00 0.00 0.00
 通信ｹｰﾌﾞﾙ撤去  0.9mm5P以下　自己支持型 0.45 0.45 0.90 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  5C以下  2.0~5.5mm2 0.13 0.13 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  15C以下 2.0~5.5mm2 0.21 0.21 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  20C以下 2.0~5.5mm2 0.25 0.25 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  30C以下 2.0~5.5mm2 0.35 0.35 0.00 0.00
 端子盤撤去  30C以下 0.10 0.10 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去 0.70 0.70 0.00 0.00
 制御機補助ｹｰｽ撤去 0.18 0.18 0.00 0.00
安全費 6.42 6.42 0.00 0.00

合計 27.68 5.33 9.00 6.42 48.43 0.00 0.00

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

金属くず 0.84ｔ (有)竹原建材 3,000/ｔ (有)竹原建材 10,000/車

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 林　実 第一種電気工事士 H15.3 第9480号 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考


